

Classif.: G-4551

DECISIONE A CONTRARRE

(ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LINEA GAS – SECONDA FASE, INTERFERENTI CON LE OPERE PREVISTE NELL'INTERVENTO “VIABILITÀ IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE POLCEVERA” – CUP H31B99000010001

Premesso che:

- a) IRE S.p.A., su mandato di Società per Cornigliano S.p.A., è la Stazione Appaltante dell'intervento “*Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera*”, opera finanziata da ANAS e attuata da Società per Cornigliano sulla base delle pattuizioni di cui alla Convenzione del 10/03/08 sottoscritta fra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, ANAS e Società per Cornigliano;
- b) detto intervento prevede, fra le altre cose, lo spostamento della linea ferroviaria Sommergibile a servizio del porto e la realizzazione, al di sopra di essa, di una galleria artificiale sulla quale transiterà il ramo di svincolo della strada di sponda sinistra che andrà a collegarsi a ponte Pieragostini;
- c) la copertura della galleria artificiale ferroviaria suddetta, dovendosi raccordare al marciapiede di ponte Pieragostini, comporta la risoluzione di un'interferenza con la linea di gasdotto cittadino di proprietà dell'Ente gestore IRETI Gas S.p.A., la quale, all'epoca della redazione del progetto posto a base di gara, si trovava aggirata sul lembo esterno, lato sud, di detto marciapiede;
- d) le modalità di risoluzione di detta interferenza erano state concordate con l'Ente gestore predetto in sede di redazione del progetto esecutivo e prevedono due Fasi di lavoro, da eseguirsi a cura dell'Ente con rimborso dei relativi costi da parte della Stazione Appaltante:
 - Prima Fase: spostamento provvisorio del tubo al di sopra del marciapiede del ponte, di modo da liberare lo spazio necessario a realizzare l'accosto della nuova struttura di copertura della galleria al ponte medesimo;
 - Seconda Fase: ricollocazione definitiva dell'impianto all'interno dell'impalcato della copertura della galleria, con sdoppiamento del tubo DN 800 in due tubazioni DN 600 (con relativi tubi camicia DN 700) al fine di poter rispettare lo spessore della soletta di copertura, nonché relativi allacci e raccordi alla condotta esistente, a levante e a ponente.
- e) l'Ente, con nota trasmessa alla Stazione Appaltante (in allora Sviluppo Genova) acquisita a prot. Sviluppo Genova n. 2686 del 12/03/19, ebbe a comunicare il corrispettivo relativo allo

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Liguria I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 4.820.491,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc., e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

spostamento della rete gas secondo le modalità anzidette, per complessivi Euro 363.300,00 oltre IVA, suddivisi in Euro 183.900,00 per la Prima Fase ed Euro 179.400,00 per la Seconda Fase;

- f) la Stazione Appaltante ha provveduto ad accettare il suddetto preventivo con Determina a Contrarre N. 455/ASG/BND/R024 del 14/01/20;
- g) la Prima Fase di spostamento provvisorio della condotta sul marciapiede è stata realizzata nell'anno 2020, prima dell'avvio dei lavori relativi alla "Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera";
- h) per quanto attiene alla Seconda Fase, la Stazione Appaltante, con nota prot. 2789 del 14/03/25, ha reso noto a IRETI Gas che la stessa si sarebbe dovuta condurre nell'estate 2025, in concomitanza con i lavori della copertura della galleria artificiale richiamati sub b) e c), a loro volta realizzabili – e dunque programmabili e programmati – nel mese di agosto 2025, durante l'interruzione continuativa della circolazione dei treni lungo la linea Sommergibile, come stabilita da RFI;
- i) in data 13/06/25, con nota acquisita a prot. IRE n. 6724, Ireti Gas ha comunicato alla Stazione Appaltante l'esigenza di aggiornare il preventivo relativo alla Seconda Fase richiamato sub e);
- j) con nota prot. 7775 del 04/07/25, la Stazione Appaltante sollecitava ad Ireti Gas la trasmissione del nuovo preventivo;
- k) con nota pervenuta in data 23/07/25, acquisita a prot. IRE n. 8837, Ireti Gas provvedeva a trasmettere il preventivo aggiornato, redatto in forma budgettaria sottoforma di quadro economico, con giustificazione delle motivazioni che hanno influito sulla nuova quantificazione, suddiviso nella componente lavori/sicurezza e nella componente delle altre spese (imprevisti, assistenze, autorizzazioni, spese tecniche, spese generali), per complessivi Euro 483.880,00;
- l) nella medesima nota l'Ente comunicava che le successive fasi di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori restavano subordinate all'accettazione del preventivo di cui sopra;

Premesso altresì che:

- m) con nota prot. 8008 del 10/07/25 IRE ha rappresentato alla propria mandante Società per Cornigliano la circostanza per cui il maggior costo, rispetto a quello originariamente previsto a Quadro Economico, che sarebbe risultato dal nuovo preventivo di Ireti Gas relativo alla Seconda Fase non sarebbe stato reperibile all'interno del Quadro Economico e, in virtù del fatto che ANAS, con nota del 04/07/25 fatta pervenire ad IRE da Società per Cornigliano con comunicazione acquisita a prot. IRE n. 7878 del 07/07/25, aveva comunicato l'approvazione delle risorse aggiuntive alla Convenzione richiamata sub a), ha pertanto chiesto a Società per Cornigliano di provvedere alla necessaria copertura dei maggiori costi relativi alla Seconda

Fase dello spostamento della rete gas, nelle more della sottoscrizione del Secondo Addendum alla Convenzione predetta;

- n) con nota del 15/07/25, acquisita a prot. IRE n. 8200, Società per Cornigliano ha comunicato ad IRE di aver deliberato la copertura dei costi di cui sopra;

Considerato che:

- o) attesa la copertura economica, giusto quanto riportato sub n), al fine di poter utilmente proseguire con le attività, si rende necessario, nell'immediato, stante le ragioni richiamate sub l), procedere all'approvazione del preventivo aggiornato relativo alla Seconda Fase di spostamento della rete gas, richiamato sub k);
- p) fermo quanto sopra, appare necessario richiedere contestualmente all'Ente che, una volta terminata la progettazione esecutiva di tale intervento, il preventivo venga ritrasmesso, debitamente dettagliato;

Considerato che:

- q) in ragione di quanto precede, a seguito di Richiesta di Acquisto n. 136 del 23/07/25, il RUP ha manifestato l'esigenza di procedere all'accettazione del preventivo rilasciato da Ireti Gas S.p.A. con nota del 23/07/25, acquisita a prot. IRE n. 8837 e all'affidamento dei relativi lavori;
- r) fermo quanto riportato sub p), il preventivo pervenuto non risulta contenere elementi contabili manifestamente incongrui rispetto alle attività previste;
- s) tenuto conto che la rete gas in oggetto risulta di proprietà dell'Ente gestore Ireti Gas S.p.A. e che la modifica nonché, soprattutto, il successivo collaudo e messa in esercizio di detto impianto devono essere eseguiti dall'Ente medesimo e dunque – tranne nel caso di espressa richiesta dell'Ente – non possono essere affidate ad altro soggetto, le attività concernenti la Seconda Fase di risoluzione interferenza della rete gas di cui alla presente Determina non possono che essere svolte esclusivamente a cura dell'Ente gestore, per le ragioni di infungibilità poc'anzi richiamate, e i relativi costi rimborsati a quest'ultimo sulla base del preventivo pervenuto;
- t) ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- u) il presente provvedimento è finalizzato pertanto alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui di seguito indicate:
- oggetto: affidamento dei lavori di risoluzione dell'interferenza con la linea gas – Seconda Fase, interferente con le opere previste nell'intervento "Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera";

- aggiudicatario: Irete Gas S.p.A., Strada S. Margherita 6/A – 43123 Parma, P.I. 02837570999;
 - importo del contratto: Euro 483.880,00 (oltre IVA);
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nella comunicazione ai diversi Enti gestori dell'accettazione dei rispettivi preventivi proposti e pervenuti;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento per le ragioni esposte sub s);
- v) come da poteri indicati nella Visura Camerale di IRE conferiti con deliberazione del 12 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione, l'autorizzazione alla spesa rientra nella competenza del Direttore Generale;
- w) a seguito della nomina il RUP ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitto di interessi potenziale e, lo stesso si è impegnato ad aggiornare immediatamente la dichiarazione in caso di circostanze sopravvenute che generino una qualsiasi situazione di conflitto di interesse;

Considerato che:

- x) in tema di imposta di bollo all'affidamento di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.4 del d.lgs. n.36/2023;
- y) in ragione della particolare natura dell'affidamento e considerata altresì la natura dell'Ente gestore interessato, che fornisce tramite l'impianto in esame servizi di interesse strategico, si ritiene:
- di non richiedere né la garanzia provvisoria, né la garanzia definitiva;
 - non necessario procedere all'espletamento delle verifiche finalizzate alla comprova del possesso dei requisiti e dell'assenza di cause ostative ordinariamente previste;

Ritenuto per quanto sopra di procedere con l'affidamento dell'incarico in oggetto all'operatore indicato sub u), con le caratteristiche sopra indicate;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- le procedure interne di IRE;

tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto ing. Luca Castagna in qualità di RUP

PROPONE

1. di approvare il preventivo pervenuto da Ireti Gas S.p.A. con nota del 23/07/25, acquisita a prot. IRE n. 8837, relativo alla Seconda Fase di risoluzione dell'interferenza della rete gas transitante su ponte Pieragostini con le opere previste nell'intervento "viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera", per un importo massimo di euro 483.880,00 (oltre IVA);
2. di comunicare a Ireti Gas S.p.A. l'accettazione del preventivo per l'importo massimo di cui sopra, preventivo che dovrà essere opportunamente dettagliato al completamento della progettazione;

il Responsabile del Procedimento
ing. Luca Castagna
(*documento firmato digitalmente*)

Il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale di I.R.E. S.p.A., in forza delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 gennaio 2024, vista la proposta del RUP

DECIDE

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare il preventivo pervenuto da Ireti Gas S.p.A. con nota del 23/07/25, acquisita a prot. IRE n. 8837, relativo alla Seconda Fase di risoluzione dell'interferenza della rete gas transitante su ponte Pieragostini con le opere previste nell'intervento "viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera", per l'importo massimo di euro 483.880,00 (oltre IVA);
2. di comunicare a Ireti Gas S.p.A. l'accettazione del preventivo per l'importo massimo di cui sopra, preventivo che dovrà essere opportunamente dettagliato al completamento della progettazione;
3. di dichiarare la presente decisione di affidamento immediatamente efficace;
4. di procedere all'acquisizione del CIG correlato alla RDA sopra richiamata;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di IRE e sulla BDNCP;
6. di dare mandato al RUP, anche a mezzo degli uffici competenti coinvolti, di procedere alle comunicazioni nei confronti dell'Ente gestore, come richiamate al punto 2, nonché tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Federico Baggio
(*documento firmato digitalmente*)