



Agenzia Regionale Liguria



Infrastrutture  
Recupero Edilizio  
Energia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

IRE SPA - REGISTRO UFFICIALE. 0009596. INTERNA. 17-11-2023

Classif.: A.G. e A0641

## DECISIONE A CONTRARRE

(ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE BIM IN IRE E REDAZIONE CAPITOLATO INFORMATIVO COMMESSA A0641 CON OPZIONI**

**CIG A02C360F5A (A.G.)**

**CUP F94F22000110006 CIG A02C3E906D (A0641)**

Premesso che:

- a) Il Ministero della Cultura con nota del 9.12.2021 (prot. MIC\_UDCM\_Gabinetto\09.12.2021\0034822-P) ha trasmesso alle Regioni le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1\_Attrattività Borghi M1C3 Turismo e Cultura del PNRR, nell'ambito delle quali è prevista la Linea di Azione A dedicata a progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati, finalizzati al rilancio economico e sociale di tali borghi, per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi;
- b) La Regione Liguria con D.G.R. 25 febbraio 2022 n. 129 ha; i) individuato la proposta formulata dal Comune di Andora "Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)" quale Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati - attuazione PNRR componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Linea di azione A; ii) espresso l'intesa in merito all'individuazione del Comune stesso quale soggetto attuatore del progetto come sopra selezionato;
- c) dato atto che il Comune di Andora, quale soggetto attuatore, dovrà redigere lo Studio di Fattibilità secondo le indicazioni delle Linee di Indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi e della citata DGR. n. 1196/2021 che la Regione invierà al Ministero della Cultura (MiC) entro il 15 marzo 2022;
- d) Con Decreto Direttoriale del MIC n.453 in data 07/06/2022 veniva disposta per la Linea di intervento A l'assegnazione delle risorse a favore dei 20 Comuni proponenti i Progetti pilota individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in ossequio alla

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Liguria I.R.E. S.p.A.

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.

Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc., e P IVA 02264880994

info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

Linee di Indirizzo del 9 dicembre 2021 secondo la ripartizione di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2022, n. 112; In particolare il citato DM prevede un contributo al Comune di Andora pari ad Euro 20.000.000,00, a fronte di un investimento complessivo previsto dallo Studio di Fattibilità pari ad Euro 22.536.025,77, di cui Euro 2.289.731,80 a carico del Comune di Andora ed Euro 246.293,97 a carico di soggetti privati.

- e) Il Decreto di assegnazione delle risorse indica che i progetti pilota saranno attuati nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale vigente oltre che di quanto verrà definitivo nel disciplinare di impegni e obblighi che i soggetti attuatori sottoscriveranno con il Ministero della cultura.
- f) In data 10 agosto 2022 il Comune di Andora ha sottoscritto il Disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero della cultura per il progetto "Borgo Castello - ricordare il passato per ricostruire il futuro" – CUP F94F22000110006.
- g) Con determinazione n. 358 del 9 maggio 2023 il Comune di Andora ha affidato ad IRE l'incarico – finalizzato alla realizzazione del progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, CUP F94F22000110006, finanziato dall'UE-NextgenerationEU nell'ambito dell'investimento 2.1 "attrattività borghi" della misura M1C3 – inerente servizi di Centrale di Committenza per l'affidamento della progettazione preliminare (PFTE) degli interventi edilizi e infrastrutturali e per l'affidamento dei lavori dell'intervento 1.4 Restauro e valorizzazione edifici di interesse comune, testimonianze storico-culturali del Borgo;

Premesso, altresì, che:

- h) per la redazione del PFTE oggetto delle attività di committenza affidate ad IRE si rende necessario utilizzare la metodologia BIM - Building Information Modeling;
- i) con riguardo all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 cd "Nuovo Codice dei contratti pubblici" la società, al fine di utilizzare la metodologia BIM, è tenuta ad adeguare la propria organizzazione nonché adempiere alle previsioni normative di riferimento;
- j) con Determinazione dell'Amministratore Unico di IRE la Società ha adottato l'atto organizzativo relativo al "OIR – Organizational Information Requirements";
- k) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 183 del 13 ottobre 2023, la Divisione Amministrazione ha manifestato l'esigenza di procedere con l'affidamento diretto di un incarico esterno in quanto non sono presenti competenze interne in materia di BIM ai fini dello svolgimento delle attività affidate dal Comune di Andora;
- l) con preventivo acquisito a protocollo di IRE al n. 9104 del 20/10/2023 la società One Team s.r.l. con sede in Milano CF. e P.IVA 12272790150 ha presentato la propria offerta pari ad Euro 12.000,00 euro, oltre ad Euro 72.000,00 per attività previste in opzione ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023;

- m) l'offerta risulta conforme alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e contiene un prezzo ritenuto congruo rispetto alle prestazioni richieste;
- n) ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- o) l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto ex art. 50, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;
- p) ai sensi del citato art. 17, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui di seguito indicate:
- oggetto: servizi di supporto tecnico-gestionale in materia di BIM, come si seguito descritti:

A) Servizi inerenti all'attività generale degli uffici: **AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE BIM AZIENDALI:**

L'attività prevede lo svolgimento dei servizi dettagliati nella tabella seguente:

<b>PRESTAZIONI</b>		<b>ATTIVITA' E PRODOTTI</b>
<b>1. ANALISI (AS IS) E DEFINIZIONE PIANO DI ATTUAZIONE BIM</b> Analisi dei processi e degli standard aziendali in uso e revisione/redazione documentazione di intenti e propedeutica allo sviluppo BIM societario	<b>1.1</b>	<b>Analisi e intenti</b>
	1.1.a	Mappatura dei processi aziendali interni ed esterni
	1.1.b	Verifica dello stato attuale degli standard grafici e informativi e dei flussi di lavoro
	1.1.c	Analisi obblighi P.A./S.A. secondo nuovo Codice Appalti dlgs 36/2023 (focus su art. 19,41,43,225, Allegato I.9), analisi variazioni rispetto al Codice dlgs 50/2016 e in relazione a DM 560/2017 e successivo DM 312/2021, definizione tempistiche di obbligatorietà ( <i>road map di introduzione</i> ). Analisi obblighi P.A./S.A. secondo norme nazionali UNI ed europee UNI EN ISO. Revisione requisiti informativi organizzativi di IRE (vedi doc OIR 1 2019).
	1.1.d	Analisi riguardo obbligatorietà di dotazione interna alla S.A. di ACDat (focus su Dlgs 36/2023, art.43, Allegato I.9, punti 4,10 d). Analisi di fattibilità per IRE in qualità di S.A. partecipata di P.A. riguardo all'adozione di ACDat di marchio esterno a Regione Liguria (valutazione necessità di certificazioni a standard nazionali e/o regionali, in termini di proprietà e protezione dei dati). Individuazione di possibili soluzioni gestionali - confronto con soluzioni adottate da altre realtà comparabili. Analisi comparativa e di mercato di possibili piattaforme di condivisione adatte allo scopo - confronto con soluzioni

		adottate da altre realtà comparabili.
	<b>OUT 1.1</b>	<b>Deliverable richiesto:</b> <i>Revisione e redazione aggiornamento dell'OIR-Atto Organizzativo di IRE revA 30/04/2019</i>
	<b>1.2</b>	<b>Software e Hardware</b>
	1.2.a	Verifica della dotazione aziendale hardware e software per gestione infrastruttura BIM
	1.2.b	Studio comparativo e ricerca di mercato per affinamento identificazione degli strumenti software (e relativi hardware necessari a supporto) come da punto 2.1 dell'OIR 2019
	<b>OUT 1.2</b>	<b>Deliverable richiesto:</b> <i>Revisione e redazione aggiornamento Piano di Acquisizione software e hardware per BIM revA 30/04/2019</i>
	<b>1.3</b>	<b>Formazione</b>
	1.3.a	<b>FORMAZIONE FASE I: Alfabetizzazione introduzione al BIM e BIM Management (24h)</b>
		<b>ATTIVITA' E PRODOTTI</b>
	<b>OUT 1.3.a</b>	<b>Deliverable richiesto:</b> <i>Revisione e redazione aggiornamento del Piano di Formazione BIM revA 30/04/2019, da articolare secondo diverse fasi e in base alle differenti professionalità, Divisioni e Aree di IRE</i>
	<b>OUT 1.3.b</b>	<b>Deliverable richiesto:</b> <i>Redazione del BIP - BIM Implementation Plan (Che assorba la documentazione di analisi e di intenti ai punti precedenti definendo le linee programmatiche e gli obiettivi con tempi di attuazione, identificando le figure chiave dei processi BIM)</i>
<b>2. FORMAZIONE BIM identificato come obbligo P.A./S.A. Dlgs 36/2023, art.43, Allegato I.9, art.1, comma 2, capo A (max 10 partecipanti, rivolto ai tecnici delle tre divisioni)</b>	2.1.a	Formazione introduzione al BIM e BIM Management base (rif. a punto 3 del Piano di Formazione rev A del 30/04/2019) su criteri principali della metodologia BIM, focus su normative, documenti di gestione informativa, interoperabilità e formati aperti, redazione bandi di gara, con riferimento a casi pratici e attività svolte da IRE.

B) Servizi a commessa: ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP COMMESSA A0641

CDC BORGIO CASTELLO ANDORA – FASE 1A:

L'attività prevede lo svolgimento dei servizi dettagliati nella tabella seguente:

<b>5.ASSISTENZA SU PROGETTO PILOTA COMMESSA A0641 (Assistenza alla stesura del Capitolato Informativo, opzione per supporto alla verifica delle oGI e dei PGI, supporto alla</b>	<b>5.1</b>	<b>PRIORITARIO FASE 1 (min 24h)</b> <b>(Il punto 5.1.a dovrà essere immediatamente attivato, onde consentire il rispetto delle tempistiche previste dal PNRR)</b> In ambito di procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica (con opzione per l'affidamento della Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione):
		<b>ATTIVITA' E PRODOTTI</b>

<b>verifica dei modelli)</b>	<b>OUT 5.1.a</b>	Supporto al RUP su progetto pilota in fase di pre-affidamento per redazione di DIP da produrre a base gara di progettazione PFTE con opzione per affidamento DL e CSE (analisi documentazione da allegare a base gara in ottica di gestione BIM della progettazione, assistenza alla redazione del CI da allegare a DIP) <b>Deliverable richiesto: 5.1.a Redazione del C.I.</b>
	5.1.b	Supporto al RUP su progetto pilota in fase di preassegnazione

- importo del contratto: euro 12.000,00 oltre oneri previdenziali ove dovuti e IVA, di cui Euro 9.000,00 per le attività generali di cui alla lett. A) ed Euro 3.000,00 per le attività afferenti alla commessa A0641 di cui alla lett. B). Detti corrispettivi sono ripartiti tra le singole attività secondo gli importi indicati nella tabella di preventivo dell'operatore acquisita a prot. IRE n. 9104 del 26 ottobre 2023;
- rendicontazione attività: CUP F94F22000110006 CIG A02C3E906D per attività afferenti alla Commessa A0641 pari a euro 3.000,00 e CIG A02C360F5A acquisito per la Commessa AG pari a euro 9.000,00, oltre oneri previdenziali ove dovuti e IVA;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato; pertanto, il contratto si intenderà concluso dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, dell'operatore affidatario;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
- attività opzionali: si prevede la possibilità di affidare in opzione, anche in più fasi, le attività dettagliate nella tabella seguente, a fronte dei corrispettivi offerti nella tabella di preventivo dell'operatore acquisita a prot. IRE n. 9104 del 26 ottobre 2023, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 72.000,00, di cui Euro 60.750,00 per la commessa AG ed Euro 11.250,00 per la commessa A0641, oltre oneri previdenziali ove dovuti e IVA:

<b>2. FORMAZIONE BIM identificato come obbligo P.A./S.A. Dlgs 36/2023, art.43, Allegato I.9, art. 1, comma 2, capo A (max 10 partecipanti, rivolto ai tecnici delle tre divisioni)</b>	<b>2.2</b>	<b>COMPONENTE OFFERTA FACOLTATIVA A CARATTERE PREVISIONALE</b>
	2.2.a	Formazione Software BIM Authoring - interdisciplinare ARC-STR-MEP_INTRO 16h (Revit)
	2.2.b	Formazione Software BIM per il Coordinamento, verifica inteferenze, gestione 4D-5D_INTRO 8h (Navisworks)
	2.2.c	Formazione Software BIM per analisi e progettazione in ambito infrastrutturale, territoriale, urbanistico_INTRO 16h (Civil3D-InfraWorks)
	2.2.d	Formazione Piattaforma BIM ACDat_INTRO 8h (BIM360 - Docs/CDE)
	<b>2.3</b>	<b>COMPONENTE OFFERTA FACOLTATIVA A CARATTERE PREVISIONALE</b>

	2.3.a	Formazione BIM Management_BASE 45h-OPZIONALE in caso di individuazione di figura di BIM Manager interna a IRE e non affidata a professionalità esterna
		<b>ATTIVITA' E PRODOTTI</b>
	2.3.b	Formazione software di authoring BIM ambito civile-edile/architettonico_BASE h20-24 + h8-12 case study struttura complessa
	2.3.c	Formazione software di authoring BIM ambito civile-edile/impianti_BASE h20-24 + h8-12 case study struttura complessa
	2.3.d	Formazione software di authoring BIM ambito civile-edile/strutture_BASE h20-24 + h8-12 case study struttura complessa
	2.3.e	Formazione software di authoring BIM ambito PFTE, ricostruzione contesto 3D e infrastrutture_BASE 8h
	2.3.f	Formazione software di authoring BIM per le infrastrutture_BASE 32h
	2.3.g	Formazione strumenti BIM di planning 4D-5D_BASE h8-16
	2.3.h	Formazione strumenti BIM di model checking_BASE h20-24h
	2.3.i	Formazione su sviluppo processi di condivisione delle informazioni (ACDat, ACDoc)_BASE h8
	<b>2.4</b>	<b>COMPONENTE OFFERTA FACOLTATIVA A CARATTERE PREVISIONALE</b>
	2.4.a	Approfondimento temi gestione del dato (ACDat), code validation-checking, dimensioni BIM 4D (tempi), 5D (costi), 6D (facility management), 7D (sostenibilità, Heritage)
	2.4.b	Approfondimento software disciplinari specifici di BIM Authoring nei differenti ambiti disciplinari afferenti alle divisioni, in base a strategie, ed eventualmente dedicati a figure, individuate in doc aziendali programmatici e in fasi precedenti
	2.4.c	Approfondimento formazione BIM Manager_h70-90, in base a strategie, ed eventualmente dedicati a figure, individuate in doc aziendali programmatici e in fasi precedenti
	2.4.d	Approfondimento analisi energetica BIM
		<b>ATTIVITA' E PRODOTTI</b>
<b>PRESTAZIONI</b>	<b>3.1</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI</b> Supporto alla <b>configurazione dell'ACDat</b> aziendale in termini di: - Account Management - Livelli Autorizzativi - Struttura delle Cartelle condivise - Flussi operativi - Moduli
<b>3.OPZIONE CONFIGURAZIONE ACDAT come indicato in Dlgs 36/2023, art.43, Allegato I.9, punti 4,10 d)</b>	<b>4.1</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI</b> <b>Progettazione processi e definizione requisiti (AIR, AIM) per asset management di IRE</b> quale stazione appaltante/supporto a centrale di committenza nelle fasi di pre e post-affidamento di servizi di architettura ed ingegneria dei contratti pubblici o quale progettista o quale ente verificatore



<b>4.OPZIONE PROGETTAZIONE PROCESSI E DEFINIZIONE STANDARD PER ASSET MANAGEMENT DI IRE</b>	<b>OUT 4.1.a</b>	<b>Deliverable richiesto: 4.1.a:</b> Progettazione e redazione di <b>modelli standard di documentazione BIM adatti a tutte le fasi e processi delle differenti divisioni IRE</b> , come da punto 2 OIR-2019 (PIR e EIR-CI tipo quando IRE agisce come S.A./Centrale di Committenza, PIM e pGI tipo quando IRE agisce con progettista, propri criteri di validazione e verifica quando IRE deve attuare verifica dei Progetti)
	<b>OUT 4.1.b</b>	<b>Deliverable richiesto: 4.1.b</b> Progettazione e redazione <b>matrice decisionale che riassume requisiti individuati e tipologie di deliverables</b> , a seconda di tipologie ed entità progetti
	<b>OUT 4</b>	<b>Deliverable richiesto: 4.</b> Redazione del <b>Manuale di Gestione Informativa aziendale-OIB (Organization Information Handbook) o BIM Guide</b> a dialogo con controllo qualità e procedure aziendali interne generali (protocollo, protezione dati, ecc) quale documento strategico generale valido per la gestione di tutti i processi e le commesse
		<b>ATTIVITA' E PRODOTTI</b>
	<b>5.2</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI FASE 2 (min 24h)</b> In fase di direzione dell'esecuzione del servizio di progettazione preliminare:
	5.2.a	Supporto al RUP in fase di esecuzione dei servizi di progettazione preliminare
	5.2.b	Assistenza su progetto pilota in fase di post-assegnazione per analisi pGI, modelli e CI da output dei progettisti assegnatari (da porre a base gara per successivi livelli di progettazione ed esecuzione)
	<b>5.3</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI FASE 3 (min 40h)</b> In ambito di procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di verifica ex art. 26 Dlgs. 50/2016 (verifica preliminare del PFTE da porre a base di gara e opzione per verifica del PE che verrà redatto dall'impresa esecutrice), comprensiva della fase di direzione dell'esecuzione del servizio:
	5.3.a	Supporto al RUP in fase di affidamento servizi di verifica e di direzione dell'esecuzione del servizio (analisi documentazione da allegare a base gara in ottica di gestione BIM della verifica del PFTE, assistenza alla redazione del CI da porre a base di gara)
	5.3.b	Assistenza su progetto pilota in fase di post-assegnazione per analisi pGI
	<b>5.4</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI FASE 4 (min 24h)</b> In ambito della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori:
	5.4.a	Supporto al RUP in fase di affidamento servizi di progettazione esecutiva, di direzione dell'esecuzione del servizio, verifica PE ed esecuzione dei lavori (verifica oGI)
	5.4.b	Assistenza su progetto pilota in fase di post-assegnazione per analisi modelli, gestione cantiere (verifica pGI, modelli, interferenze)
<b>5bis.OPZIONE ASSISTENZA SU PROGETTO PILOTA COMMESSA da definire Divisione Infrastrutture</b>	<b>5bis</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALE</b>  Fasi prestazionali 5.1 – 5.2 - 5.3 - 5.4 di supporto al RUP analoghe a commessa progetto pilota A0641
<b>6.PROJECT COACHING (nell'ordine delle 30h a progetto)</b>	<b>6.1</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI</b> Affiancamento su progetto pilota A0641, Andora Borgo Castello - Divisione Amministrazione, ambito architettonico/edile/heritage/urbanistico-territoriale
		<b>ATTIVITA' E PRODOTTI</b>
	<b>6.2</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI</b> Opzione Affiancamento su progetto pilota da individuare - Divisione Amministrazione, ambito civile/edile

<b>6.3</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI</b> Opzione Affiancamento su progetto pilota da individuare - Divisione Infrastrutture
<b>6.4</b>	<b>ATTIVITA OPZIONALI</b> Opzione affiancamento su progetto pilota da individuare - Divisione Energia

- q) l'operatore economico individuato risulta in possesso di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti allo svolgimento dell'attività specialistica in oggetto;
- r) le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il valore dell'affidamento, distante dalla soglia comunitaria e tale da non giustificare, considerate le caratteristiche del servizio e le modalità di svolgimento, l'interesse di un operatore di altro stato UE;
- s) l'autorizzazione alla spesa per importi superiori ai poteri conferiti al Direttore di divisione rientra nella competenza dell'Amministratore unico di IRE;
- t) in data 15 novembre 2023 con provvedimento dell'Amministratore Unico di IRE prot. n. 9543, il dott. Marco Segni è stato nominato Responsabile Unico di progetto;
- u) a seguito della nomina il RUP ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitto di interessi potenziale e, lo stesso/a, si è impegnato/a ad aggiornare immediatamente la dichiarazione in caso di circostanze sopravvenute che generino una qualsiasi situazione di conflitto di interesse;

Considerato che:

- v) in tema di imposta di bollo all'affidamento di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.4 del d.lgs. n.36/2023;
- w) IRE, in quanto organismo di diritto pubblico, non è tenuta all'obbligo di ricorrere alla piattaforma di negoziazione MEPA salvo l'obbligo di ricorrere alle convenzioni stipulate dal soggetto aggregatore S.U.A.R. di Regione Liguria;
- x) per il servizio in oggetto è stato verificato che non sono attive convenzioni S.U.A.R. ;
- y) in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia provvisoria;
- z) con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in argomento, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e dell'affidabilità dell'operatore;
- aa) ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 36/2016, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18. commi 3 e 4, per la stipula del contratto;

Preso atto:

- bb) delle dichiarazioni rese dall'operatore relative al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e speciali richiesti;



- cc) l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti in capo all'affidatario e, ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 76/2020, tenuto conto che l'affidamento è riferito anche a intervento finanziato con risorse PNRR, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- dd) che è stata inserita nella lettera commerciale una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo delle eventuali verifiche effettuate, qualora venga appurato che le dichiarazioni rese non rispondano al vero;

Ritenuto per quanto sopra di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto a One Team S.r.l. con le caratteristiche sopra indicate;

Considerato che il costo dell'affidamento trova copertura nell'ambito della convenzione di cui in premessa;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- il Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. e ii.;
- il Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto-Legge convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il regolamento di IRE per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici (di seguito "Regolamento") per quanto applicabile;
- le procedure interne di IRE;

**tutto ciò premesso e considerato**

**IL RUP PROPONE**

ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, di affidare il servizio in oggetto a One Team S.r.l. per l'importo di euro 12.000,00 oltre oneri previdenziali ove dovuti ed IVA di legge, con opzione per l'importo di ulteriori euro 72.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge.

Dott. Marco Segni  
(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, vista la proposta del RUP

### **DETERMINA**

1. di affidare il servizio in oggetto a One Team s.r.l. alle condizioni riportate nella Lettera Commerciale che si allega e all'offerta presentata, per l'importo di euro 12.000,00 oltre oneri previdenziali ove dovuti ed IVA di legge, con opzione per l'importo di ulteriori euro 72.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
2. dare atto che, l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti in capo all'affidatario e ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 76/2020, tenuto conto che l'affidamento è riferito anche a intervento finanziato con risorse PNRR, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. alla presente determinazione, pertanto, seguirà apposito scambio di lettera commerciale avente valore di contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, dell'operatore affidatario;
4. di demandare al RUP, anche a mezzo degli uffici competenti coinvolti tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

dott. Stefano Federico Baggio

*(documento firmato digitalmente)*