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SCHEMA DI CONTRATTO  

 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR TECNICO PER LA 

REDAZIONE DI SCENARI DI INTERVENTO E MASTERPLAN 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL’IS OLA 

DELLA PALMARIA 

CIG 6853763027 

Appalto fra I.R.E. S.p.A., e _________________, in proprio (in caso di ATI) 

ed in qualità di mandataria di _________. 

L’anno _____, il giorno ________ (in lettere), del mese di ______, in via XX 

Settembre, al numero civico 41, V piano, in Genova; 

I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regi onale Ligure 

S.p.A.,  (d’ora innanzi per brevità “IRE” o anche “Stazione Appaltante”) con 

sede in Genova, via Peschiera, 16 , Codice Fiscale e Partita IVA 

02264880994, rappresentato dal _____________ nato a ___________, il 

giorno __________ domiciliato presso la sede della Società, nella qualità 

____________, in esecuzione della convenzione stipulata in data ______ 

tra I.R.E. S.p.A. e FI.L.S.E. S.p.A., e della determinazione _____ di IRE 

n.____ del ____________ di aggiudicazione dell’appalto in oggetto - da una 

parte  

___________________ di seguito per brevità denominata anche 

“Professionista Incaricato”, con sede in _______, via __________ n. ___, 

C.A.P. _____ codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

_______, Partita Iva _________, iscritta presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di _______ al numero _______ R.E.A., 

rappresentata dal Signor _______ nato a _______ il giorno _______ e 

domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di __________; 

 

PREMESSO CHE 

- in data 14 marzo 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa (di seguito 

Protocollo) per la valorizzazione dell’Isola della Palmaria tra il Ministero 
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della Difesa – Marina Militare, la Regione Liguria, il Comune di Porto 

Venere e l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, in 

attuazione della vigente normativa statale di federalismo demaniale; 

- il suddetto Protocollo riguarda numerosi beni immobili, ad oggi in uso al 

Ministero della Difesa, che potranno essere ricompresi nel programma di 

valorizzazione dell’isola a seguito di interventi di recupero, restauro e 

riqualificazione, nell’ottica di uno sviluppo del territorio sostenibile sotto i 

profili economico, sociale e paesaggistico-ambientale; 

- l’art. 3 del sopra richiamato Protocollo prevede che i responsabili dei 

relativi Enti e Istituzioni costituiscano un organismo definito “Cabina di 

regia”, con l’obiettivo di seguire e coordinare tutte le fasi di attuazione del 

Programma; 

- la Cabina di regia, nel corso dei propri lavori, ha formulato linee di 

indirizzo per lo sviluppo del Programma come di seguito meglio riportate. 

Obiettivi fondamentali e strategici: 

o l’isola Palmaria può rappresentare un prodotto innovativo e di alta 

qualità nell’offerta turistica internazionale, anche in quanto luogo di 

sperimentazione di nuove forme di ospitalità e di turismo sostenibile; 

o gli obiettivi del programma devono essere fondati sulla sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica; 

o devono essere obiettivi condivisi e fondati sulla partecipazione allo 

sviluppo, con finalità di creazione d’impresa e ricadute 

sull’occupazione 

o sotteso e fondante il programma di valorizzazione deve essere un 

progetto identitario che deve rafforzare il senso di comunità ed i 

rapporti con il mare e la marineria (Marina Militare); 

o il consumo zero di suolo ed il recupero del costruito esistente sono 

obiettivi del programma di valorizzazione e un vincolo alle scelte di 

valorizzazione; 
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o lo sviluppo sarà legato ad un processo di partenariato pubblico 

privato, all’acquisizione di finanziamenti comunitari, all’alienazione di 

beni immobili; 

o il recupero della funzione agricola, nelle aree a ciò storicamente 

destinate, è un obiettivo del programma di valorizzazione, così come 

il mantenimento e potenziamento dei valori del sito, sia quale Sito 

UNESCO che quale Sito di Interesse Comunitario Rete Natura 2000; 

o l’autonomia energetica dell’isola è un obiettivo del programma di 

valorizzazione; 

o l’utilizzo delle tecnologie bio-climatiche negli interventi di 

trasformazione (edifici in categoria A, ad eccezione dei beni 

monumentali, per i quali l’obiettivo è la massima efficienza 

energetica possibile, compatibile con il restauro del bene), 

l’implementazione di forme di trasporto ecosostenibile via terra e via 

mare, così come la politica di massima riduzione dei rifiuti sono 

obiettivi del programma di valorizzazione. 

 

- Alla luce dei predetti obiettivi generali, inoltre, la Cabina di regia ha 

evidenziato alcuni temi di approfondimento progettuale, da intendersi 

esemplificativi e non esaustivi, di seguito elencati: 

 

o adeguamento dell’assetto infrastrutturale esistente (reti tecnologiche 

- acquedotto, fognatura e gas -, strade, infrastrutture per la nautica, 

infrastrutture digitali, infrastrutture per l’energia)  allo scenario 

complessivo di sviluppo sostenibile dell’isola delineato dalla 

pianificazione territoriale e locale e valorizzazione della vocazione 

dell’isola ‘abitata’; 

o sviluppo di scenari in riferimento allo scenario complessivo di 

sviluppo sostenibile dell’isola, individuate in riferimento ai seguenti 

filoni: 

o attività/Funzioni/Usi in linea con la valorizzazione dell’identità dei 

luoghi e con gli obiettivi del programma; 
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o turismo innovativo e di alta qualità e servizi al turismo; 

o turismo naturalistico-sportivo-ricreativo, sia  in mare che a  terra; 

o turismo culturale e legato ad eventi, convegni; 

o riorganizzazione e potenziamento delle aree e strutture di servizio al 

Parco Naturale (per accoglienza, attività sportivo-ricreative, offerta di 

servizi, educazione ambientale, ricerca e studio,…); 

o messa in rete d’ immobili ed attrezzature esistenti e delle relative 

forme di valorizzazione ed utilizzo, in sintonia con il quadro di 

sviluppo sostenibile dell’isola delineato. 

- con D.G.R. n. 517 del 03/06/2016 è stata approvata la costituzione del 

Tavolo Tecnico , composto da Regione Liguria, Comune di Porto Venere, 

Ministero della Difesa – Marina Militare, Ministero per i beni e le attività 

culturali e del turismo e FI.L.S.E. S.p.A., a cui è affidato il ruolo di 

Segreteria tecnica; 

- al Tavolo Tecnico di cui al punto precedente è affidato il compito di 

redigere il programma dei lavori, definire i passaggi tecnici, le procedure 

ed i tempi da seguire per l'attuazione delle fasi del Programma sulla base 

delle linee guida della Cabina di Regia; 

- con la citata D.G.R. n. 517/2016 Regione Liguria ha stabilito di procedere 

nella definizione delle modalità e fasi attuative del Programma di 

valorizzazione con il supporto di FI.L.S.E. S.p.A., procedendo ad 

affidamento alla stessa di apposito incarico per lo svolgimento delle 

attività sopra descritte; 

- in data 4 ottobre 2016 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione 

Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per le attività di supporto tecnico per la 

valorizzazione dell'Isola Palmaria, con la previsione che Fi.L.S.E. si 

avvalga di I.R.E. S.p.A. per le attività di supporto nel coordinamento degli 

adempimenti tecnico-progettuali e per l’espletamento delle funzioni di 

stazione appaltante; 

- FILSE con nota in data 28 ottobre 2016 ha autorizzato I.R.E. all’avvio 

delle procedure per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 
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- è stata stipulata la convenzione tra Fi.L.S.E. S.p.A. e I.R.E. S.p.A. “per il 

supporto tecnico nell’ambito della predisposizione dell’Agenda del 

Programma di valorizzazione dell’Isola Palmaria”; 

- nell’ambito della convenzione di cui sopra IRE S.p.A. svolge, tra le altre, 

le seguenti attività : 

o il supporto a FI.L.S.E. nella funzione di Segreteria tecnica del 

Tavolo Tecnico e della Cabina di Regia; 

o la funzione di stazione appaltante delle procedure di 

affidamento degli incarichi relativi al Programma secondo le 

indicazioni della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico, 

- in data _______, a seguito di determinazione dell’AU di Ire prot. n. ___ 

del ____ di approvazione degli atti di avvio delle procedure di gara ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata la lettera di 

invito per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente contratto; 

- in data ________ con determinazione n. _____ dell’Amministratore 

Unico di IRE è stato aggiudicato a _____ l'esecuzione dell’incarico per 

l’attività di supporto finalizzata allo sviluppo della prima fase attuativa del 

Programma di valorizzazione dell’Isola della Palmaria; 

- sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- in data ________ con verbale del Responsabile Unico del Procedimento 

si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a seguito delle 

verifiche di legge circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente 

atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 – Premesse 

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati fanno parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2 - Oggetto del contratto. 
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1. IRE, affida al Professionista Incaricato _________ che, some sopra 

rappresentato, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dell’incarico per la 

redazione di scenari di intervento e masterplan nell’ambito del Programma 

di valorizzazione dell’Isola della Palmaria. 

2. L'incarico viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lettera di 

invito che il Professionista Incaricato dichiara di conoscere ed accettare, 

avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti di 

IRE che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.  

3. Il Professionista Incaricato dovrà supportare il Tavolo Tecnico di cui in 

premessa nello sviluppo dell'Agenda del Programma di valorizzazione, 

mediante lo svolgimento di un complesso di attività fino ad individuare uno o 

più scenari di sviluppo e a redigere masterplan per la riqualificazione e 

valorizzazione del compendio immobiliare dell’Isola della Palmaria, così 

come individuato ai sensi del Protocollo richiamato in premessa, come 

meglio di seguito indicato. 

4. L’attività dovrà svolgersi in tre fasi: 

a) Fase 1 di approfondimento conoscitivo in cui dovranno essere 

sviluppati i seguenti temi e svolte le seguenti attività: 

- analisi obiettiva degli immobili e delle aree; 

- analisi della situazione socio-economica e turistica dell’area. 

b) Fase 2 di sintesi e condivisione delle conoscenze volta alla 

restituzione di una lettura ragionata del contesto discendente dall’analisi di 

cui alla precedente lettera a) anche attraverso l’individuazione delle 

suscettività d’uso dei singoli cespiti; 

c) Fase 3 redazione di uno o più scenari di intervento  e masterplan 

per la riqualificazione complessiva del compendio, con indicazione del 

dimensionamento economico di massima dell’operazione, della sua 

sostenibilità con ricorso a capitali privati in funzione delle destinazioni d’uso 
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previste e della eventuale quota di finanziamento pubblico necessaria per 

l’attuazione.  

5. Il Professionista Incaricato: 

a) nella Fase 1 dovrà redigere una relazione dettagliata con allegata 

documentazione fotografica/grafica che contenga, tra l’altro: 

- una analisi della consistenza di massima degli immobili compresi nel 

compendio e relativa localizzazione planimetrica; 

- una analisi del degrado degli stessi nonché una analisi tipologico-

architettonica, con l’individuazione degli elementi di pregio; 

- analisi del contesto complessivo dell’Isola comprensivo, a titolo 

esemplificativo, dei seguenti aspetti: storico-archeologici, paesistici, 

ambientali, naturalistici ecc.;  

- analisi della situazione socio-economica e turistica dell’area in 

relazione alle potenzialità di sviluppo dell’Isola avuto riguardo ai 

potenziali target di utenza anche con riferimento al complessivo 

contesto del sito UNESCO ed ai poli di attrazione turistica esistenti a 

livello territoriale; 

b) nella Fase 2 dovrà predisporre, con in coordinamento con FI.L.S.E. 

per quanto attiene agli aspetti economico-finanziari, una relazione di 

sintesi, conseguente alle analisi condotte nella Fase 1, inerente la 

possibile valorizzazione culturale ed economica dei cespiti del 

compendio – all’interno di un più ampio contesto di sviluppo che 

prenda in considerazione le restanti aree pubbliche e private 

dell’Isola – che dovrà contenere ed indicare, tra l’altro: 

- l’individuazione delle suscettività d’uso dei cespiti, compatibile con le 

caratteristiche intrinseche degli stessi e con le normative di 

riferimento ed in particolare urbanistica, ambientale e paesaggistica; 

- l’analisi delle possibili opportunità in rapporto ai vincoli normativi, 

autorizzativi, progettuali e delle eventuali criticità operative, 

finanziarie e commerciali in ordine alla suscettività d’uso dei singoli 

cespiti; 
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- l'analisi delle progettualità presenti sul territorio;  

- il raggruppamento dei cespiti in assests immobiliari omogenei; 

- la definizione di uno o più scenari per la valorizzazione della 

Palmaria da individuare, anche con in coordinamento con Fi.L.S.E., 

in relazione alle valutazioni di sostenibilità tecnico-economica e 

finanziaria; 

c) nella Fase 3 dovrà redigere masterplan allegando una relazione 

corredata dalla relativa documentazione grafica che, in coerenza 

con le linee guida di cui in premessa, contenga i seguenti temi ed 

indichi, tra l’altro: 

- il ruolo strategico che il programma intende svolgere per lo sviluppo 

socio economico e culturale, delle condizioni di vita e di lavoro, 

dell’integrazione sociale e della valorizzazione del patrimonio 

culturale e naturale; 

- i risultati attesi sul breve, medio e lungo periodo, l’insieme delle 

azioni e delle opere da realizzare, l’ordine di priorità degli interventi, 

dei servizi da erogare e delle attività comunque rilevanti per lo 

sviluppo locale o per la riqualificazione dell’area, le scadenze 

temporali e le fasi di attuazione del cronoprogramma complessivo 

che contenga e raggruppi i cronoprogrammi dei singoli interventi; 

- la stima del costo complessivo di realizzazione; 

- la stima dei costi degli interventi pubblici con particolare riferimento 

alle reti infrastrutturali da implementare sull’isola e al miglioramento 

della accessibilità alla stessa; 

- problemi su cui porre attenzione per pervenire alla definizione dei 

singoli progetti; 

- la definizione, con il supporto del Tavolo Tecnico, dei passaggi 

procedurali che si devono attuare e stima dei tempi previsti per le 

procedure stesse. 

6. Gli elaborati e i documenti e quanto altro predisposto nell’ambito delle 

precedenti Fasi 1, 2 e 3 verranno sottoposti alla valutazione del Tavolo 
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Tecnico che potrà formulare eventuali richieste di modifica e/o integrazione 

che il Professionista Incaricato si impegna ad eseguire tempestivamente. 

7. Nell'ambito dell'attività il Professionista dovrà collaborare alle attività di 

comunicazione e partecipazione definite dal Tavolo Tecnico predisponendo 

appositi elaborati, abstract di relazioni e documenti finalizzati allo 

svolgimento di tali attività e partecipando, laddove convocato, alle diverse 

iniziative, assemblee, riunioni che saranno a tal fine promosse. 

8. Resta inteso che il Professionista non potrà divulgare gli esiti delle 

attività svolte né comunicare i contenuti delle stesse a terzi, 

autonomamente, dovendo le attività di comunicazione coordinate dalla 

Stazione Appaltante con gli enti preposti secondo gli indirizzi forniti da 

Regione Liguria. 

9. Il Professionista Incaricato dovrà confrontarsi, durante lo svolgimento 

delle proprie attività, con un esperto di questioni relative ai beni del 

Patrimonio mondiale UNESCO, appositamente incaricato da IRE con il 

compito di fornire esempi di buone pratiche di valorizzazione a livello 

internazionale in contesti aventi analoghe caratteristiche e rilevanza 

territoriale e di fornire contributi al Programma di valorizzazione dell’Isola. 

Articolo 3 - Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro _________ (euro _____) oltre 

oneri previdenziali ed Iva di legge. 

Articolo 4 – Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti 

con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il 

Professionista Incaricato ha prestato apposita garanzia fideiussoria 

(cauzione definitiva) numero _______ in data _______ rilasciata da 

_______ con sede in _______ per l'importo di Euro _______ (euro 

_______). 

2. Lo svincolo è regolato dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

3. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 
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del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno verso il 

Professionista Incaricato. 

4. La Stazione Appaltante può chiedere al Professionista Incaricato la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; 

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 

prezzo da corrispondere al Professionista Incaricato. Lo stesso vale in caso 

di scadenza del termine finale della garanzia in data anteriore all’effettivo 

termine dei due mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione, salvo 

che il Professionista Incaricato abbia provveduto all’estensione. 

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una 

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 

all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di 

definitività dello stesso. 

6. Si applica l’art. 104 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 5 – Copertura assicurativa. 

1. Il Professionista Incaricato ha presentato la polizza assicurativa 

professionale di responsabilità civile n. _______ rilasciata dalla compagnia 

assicurativa _______ Agenzia di _______ in data _______ in copia agli atti 

di IRE. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 6 - Termini per l’esecuzione del contratto  e penali. 

1. Il tempo massimo per l’esecuzione dell’incarico così come disciplinato al 

precedente art. 2 è fissato come segue: 

Consegna Fase 1: entro 3 mesi dalla firma del presente disciplinare; 

Consegna Fase 2: entro 2 mesi dalla comunicazione della favorevole 

valutazione da parte del Tavolo Tecnico degli elaborati della Fase1; 

Consegna Fase 3 entro 3 mesi dalla comunicazione della favorevole 

valutazione da parte del Tavolo Tecnico degli elaborati della Fase2; 
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2. Eventuali variazioni dei suddetti termini, su indicazione della Stazione 

Appaltante potranno essere concordate tra le parti. 

3. In caso di inosservanza da parte del Professionista Incaricato, per 

cause allo stesso imputabili, dei tempi di effettuazione delle attività oggetto 

del presente incarico, gli importi da corrispondere allo stesso ai sensi del 

successivo art. 8 verranno decurtati a titolo di penale dell’uno per mille per 

ogni giorno di ritardo, previa contestazione dell'addebito da parte di IRE e 

previa valutazione delle motivazioni addotte dal Professionista Incaricato. Si 

applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile. . 

4. La maturazione complessiva di importi a titolo di penale anche in periodi 

diversi, per un ammontare complessivo superiore al 10% dell’importo 

complessivo del contratto comporta, a discrezione di IRE, la risoluzione del 

contratto. 

5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i 

maggiori danni, diretti e/o indiretti, che potranno derivare a IRE per la 

ritardata o omessa prestazione del servizio. 

6. Le attività si intenderanno concluse alla data di emissione del certificato 

di regolare esecuzione. 

Articolo 7 - Oneri a carico del Professionista Inca ricato. 

1. Sono a carico del Professionista Incaricato tutti gli oneri di cui al presente 

contratto, tutti i costi necessari per adempierlo, quelli imposti per legge e per 

regolamento. 

2. Sono altresì a carico del Professionista Incaricato gli oneri di cui all’art. 14 

del presente contratto. 

Articolo 8 – Termini di pagamento e tracciabilità. 

1. I pagamenti dovranno essere effettuati dalla Stazione Appaltante 

entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture come segue: 

- 30% al termine della Fase 1. 

- 30% al termine della Fase 2. 

- 40% al termine della Fase 3. 
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2. Le fatture potranno essere emesse previa accettazione da parte della 

Stazione Appaltante delle attività svolte nell’ambito delle fasi 1 e 2 come 

sopra indicate, e con riguardo alla fase 3 solo a seguito della emissione del 

certificato di regolare esecuzione del servizio. 

3. Le fatture al netto di eventuali penali per ritardi dovranno essere 

indirizzate a I.R.E. S.p.A., via Peschiera 16, 16122 Genova, ed inviate 

all’indirizzo della sede operativa di IRE, via XX Settembre 41, 16121 

Genova. In alternativa potranno essere inviate all’indirizzo mail 

amministrazione@ireliguria.it.  

4. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario 

presso ________________ - Via _______ – ________ Coordinate 

bancarie: ABI ______ - CAB ______ - c/c _____ Codice IBAN: 

______________ non dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai 

sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Eventuali 

modifiche di rapporti tra le Società e Istituiti Bancari e le conseguenti 

modifiche del conto corrente non avranno efficacia ed effetto nei confronti 

della Stazione Appaltante se non tempestivamente comunicate in forma 

scritta alla medesima a sensi di legge. 

5. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono 

______ nato a _____ il _________ Codice Fiscale __________________; 

__________ nato a ______ il _______ Codice Fiscale _____________;  

6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti 

correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, 

salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire 

la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai 

dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 

devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non 

esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non 

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 
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7. Il Professionista Incaricato si impegna a comunicare, entro sette giorni, 

alla Stazione Appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si 

assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Articolo 9 - Risoluzione del contratto e clausola r isolutiva espressa. 

1. In caso di grave ritardo del Professionista superiore a 1 mese o di grave 

negligenza all’adempimento degli obblighi assunti con il presente Incarico, 

lo stesso si risolverà su semplice dichiarazione della Stazione Appaltante, 

ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi 

inadempienze riscontrate, comunicata con lettera raccomandata al 

Professionista, sia rimasta senza effetto per oltre 15 (quindici) giorni. 

2. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante sarà tenuta a pagare solo il 

compenso per l’attività svolta, se ad essa utile, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno ai sensi di legge. 

3. La Stazione Appaltante potrà, ritenersi libera da ogni impegno nei 

confronti del Professionista, al quale non spetterà nessun indennizzo o 

rimborso fatto salvo il corrispettivo per le attività svolte, debitamente 

documentate e salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei 

danni. 

4. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà, in goni momento, recedere dal 

presente contratto ed al Professionista incaricato non spetterà nessun 

indennizzo o rimborso, fatto salvo il corrispettivo per le attività svolte, 

debitamente documentate. 

5. Fermo restando quanto espressamente previsto dai precedenti commi, 

costituisce inoltre motivo di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 3 

comma 9 bis della Legge 136/2010, il verificarsi di transazioni eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

6.  (qualora ne ricorrano i presupposti ) Il presente contratto ed ogni 

pagamento inerente è risolutivamente condizionato all’eventuale esito 

negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dell’art. 92.3 del 

D.Lgs. n. 159/2011 in caso di informazioni antimafia interdittive anche 

emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 94 del 

D.Lgs. 159/2011; i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola 
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risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, in caso 

di informazioni antimafia interdittive. Il Professionista Incaricato, il 

subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 

3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

7. Ai sensi del comma 9 della Legge 136/2010 la Stazione Appaltante 

verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi 

del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge. 

Articolo 10 - Controversie. 

1. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 

devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di 

Genova. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 11 - Adempimenti in materia antimafia e ap plicazione della 

convenzione sottoscritta per la gestione associata della S.U.A.R. con 

le Prefetture liguri.  (qualora ne ricorrano i presupposti) 

1. La Stazione Appaltante ha chiesto l’informativa prefettizia ai sensi di 

legge nei confronti del Professionista Incaricato. In caso di variazioni 

societarie si procederà a nuova richiesta. 

2. La Stazione Appaltante ha sottoscritto in data 18/09/2012 la 

“Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la 

Regione Liguria e gli Enti aderenti” a cui si uniformerà per l’attuazione degli 

adempimenti in materia antimafia. 

3. In conformità a tale Convenzione, il Professionista Incaricato ha assunto i 

seguenti impegni a corredo dell’offerta, che si intendono contrattualizzati: 
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a) a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 

utilità, ricevuta nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso 

suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita 

interferenza nella fase di esecuzione dei lavori; 

b) a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma si manifesti; 

c) ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 

n. 50/2016, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle 

relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore; 

d) ad inserire nei subappalti e nei subcontratti sopra individuati clausola 

risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del 

subappalto e del subcontratto, in caso di informazioni antimafia 

interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto, 

ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011. 

Articolo 12 – Cessione del contratto e subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Il subappalto è vietato salvo quanto previsto nella lettera di invito. 

3. Il Professionista Incaricato, in sede di offerta, ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti attività:______________________. 

Articolo 13 – Proprietà dei risultati 

Tutti i documenti di elaborati durante l’incarico resteranno piena ed 

esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che si riserva ogni diritto e 

facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, 

darvi o meno esecuzione come pure apportarvi, nel modo e con i mezzi che 

riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile 

giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che possano essere 

sollevate dal Professionista Incaricato eccezioni di sorta. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 14 - Richiamo alle norme legislative e reg olamentari. 
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1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50, le relative norme attuative, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il 

D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente e non espressamente previste 

dal presente contratto. 

Articolo 15 – Richiamo agli adempimenti di cui al D ecreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231. 

1. Il Professionista Incaricato dichiara di essere a conoscenza della 

normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona 

giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n.231. 

2. A tale riguardo, il Professionista Incaricato dichiara di aver ricevuto e/o 

visionato sul sito www.ireliguria.it il Codice Etico adottato da IRE. 

3. Il Professionista Incaricato garantisce, nei rapporti con IRE, di astenersi 

da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di 

procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni 

previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, 

il diritto di IRE di considerare il contratto risolto per grave inadempimento. 

Articolo 16 – Amministrazione trasparente 

1. Si comunica che IRE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito 

internet www.ireliguria.it alla voce “amministrazione trasparente” dei dati 

richiesti ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 con 

riferimento al presente contratto. 

Articolo 17 – Documenti che fanno parte del contrat to 

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se non materialmente allegati, la lettera di invito e i relativi 

allegati, ivi inclusa la documentazione messa a disposizione in sede di gara, 

l’offerta tecnica presentata dal Professionista Incaricato. 

Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico del Professionista 

Incaricato che, come sopra costituito, vi si obbliga. 
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2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di IRE. 

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante 

e sostanziale di esso. 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

IRE SPA 
 

 XXXX  

__________  _________ 

   

_______________________  _______________________ 

(________)  (_________) 

 

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 1341 del Codic e Civile 

Il Professionista Incaricato espressamente dichiara che la firma che appone 

al presente atto vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai 

sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all’articolo 2 

(oggetto e documenti del contratto), all’articolo 3 (ammontare del contratto), 

all’articolo 6 (termini per l’esecuzione del contratto e penali), all’articolo 7 

(oneri a carico del Professionista Incaricato), all’articolo 9 (risoluzione del 

contratto e clausola risolutiva espressa), all’articolo 12 (cessione del 

contratto e subappalto), all’articolo 15 (richiamo degli adempimenti di cui al 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), all’articolo 16 (amministrazione 

trasparente).  

FIRMA 

del Professionista Incaricato 


