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1 INTRODUZIONE

ASLS5 Spezzino con convenzione del 4 giugno 2013 ha individuato I.R.E. S.p.A. quale stazione
appaltante (di seguito Stazione Appaltante”) per la realizzazione dei lavori del Nuovo Ospedale
della Spezia in localita Felettino (di seguito anche I"Ospedale”).

In data 21/05/2015 é stato stipulato il contratto d’appalto per la progettazione esecutiva e la
realizzazione dei lavori del’Ospedale con il raggruppamento temporaneo di imprese Pessina
Costruzioni S.p.A. (capogruppo), Gruppo P.S.C. S.p.A. (mandante) e Coop service s. coop.
p.a.

Con la sottoscrizione di Addendum alla predetta convenzione del giugno 2013, in data 5

maggio 2016, ASL 5 Spezzino ha inoltre incaricato I.R.E. S.p.A. dello svolgimento delle attivita
di Direzione dei Lavori dellOspedale.

[.R.E. S.p.A. ha istituito I'Ufficio di Direzione Lavori per l'intervento relativo alla realizzazione
dell’Ospedale composto tra gli altri:

- dal Direttore dei Lavori, responsabile del coordinamento delle attivita specialistiche;
- il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

- il Direttore Operativo delle opere strutturali e sismiche;

- il Direttore Operativo delle Opere Edili;

- il Direttore Operativo degli Impianti termo meccanici;

- il Direttore Operativo degli impianti elettrici e speciali;

- un ispettore di cantiere.

Data I'entita e complessita dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia, IRE
intende individuare I'aggiudicatario di un servizio consistente nelle funzioni di almeno due
ulteriori figure di ispettore di cantiere, come meglio descritto nel seguito.

Il presente documento contrattuale (di seguito “Capitolato”) enuncia e fissa le norme e le
prescrizioni tecniche generali per 'esecuzione dei servizi oggetto dell’Appalto.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

Conferimento dellincarico professionale relativo ai servizi per il ruolo di due Ispettori di
Cantiere, ai sensi dellart. 101 comma 5 del D.lgs. 50/2016, inerente lintervento di
realizzazione del nuovo Ospedale della Spezia in localita Felettino (di seguito “Ospedale”).

2.1 Localizzazione e descrizione sintetica dell’intervento.

L’area di intervento prevista per la nuova collocazione del’'Ospedale della Spezia, denominata
“Felettino”, e collocata ai margini nord dell’area urbana della Spezia, alle pendici del monte
Albano, in corrispondenza dei primi rilievi collinari e montuosi che bordano verso nord la piana
costiera della Spezia, nel quartiere denominato Felettino ove € gia esistente un fabbricato
ospedaliero dismesso.

Sul versante sud il sito & delimitato dal fondovalle del torrente Dorgia, che costeggia via del
Forno, mentre a est € circoscritto da via dello Stringo e via dei Pilastri. A nord dell’area il
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territorio € occupato da bosco ceduo degradato.

A nord e ovest I'area € delimitata da zone agricole prevalentemente boschive piu dense mano
a mano che si sale verso la sommita della collina e per una zona lineare lungo il fondo valle.

All'interno dell’area di intervento si trova I'edificio esistente dell’ospedale del Felettino con
ingresso principale a quota 48 m slm. La strada di accesso, che da via del Forno sale verso
I'edificio ospedaliero, parte da fondo valle superando la barriera di ingresso fiancheggiata
dall’edificio della portineria.

Tra I'ospedale e Via del Forno si trova il parco con delle alberature di pregio con strutture
tipiche dei giardini all’italiana.

Oltre all’area a nord di Via del Forno, vi & un’altra area di proprieta del Comune di La Spezia,
su Via di Buonviaggio, dove verra realizzato un parcheggio, a servizio dell’ospedale.

L’intervento prevede la demolizione dellospedale esistente e la realizzazione del nuovo
ospedale completo di tutte le opere accessorie al suo funzionamento.

In particolare, i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale prevedono:

— demolizione dell’attuale Ospedale Felettino e dei manufatti adiacenti;

— demolizione delle abitazioni e delle opere d’arte ricadenti nell’area di intervento;

— sistemazione idraulica dei rii che attraversano 'area d’'intervento;

— opere di sistemazione a verde e arredo urbano;

— risoluzione delle interferenze delle nuove opere con i sottoservizi esistenti e
predisposizione di opere per I'alloggiamento di nuove reti impiantistiche;

— costruzione del nuovo edificio dell’'ospedale di La Spezia di 520 posti letto;

— costruzione edificio per la localizzazione degli impianti tecnologici;

— realizzazione piattaforma per elisoccorso;

— realizzazione parcheggi;

— realizzazione viabilita interna e relative opere di sostegno necessarie.

La realizzazione dell’Ospedale € stata suddivisa in tre differenti lotti funzionali, due dei quali -
Lotto A e Lotto B —relativi al presente affidamento di incarico per il ruolo di Ispettori di Cantiere
ed un terzo (denominato Lotto C) relativo al nuovo edificio della Radioterapia, gia realizzato e
in funzione.

2.2 Descrizione delle prestazioni richieste

L’ispettore di cantiere collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in
conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto dei lavori per la
realizzazione del nuovo ospedale (di seguito anche Capitolato d’Appalto dei Lavori); durante
il periodo di svolgimento dei lavori nonché durante le fasi di collaudo, rispondendo dell’attivita
direttamente ai Direttori Operativi (DO), al Direttore dei Lavori (DL) ed al Coordinatore della
Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Considerato che il contratto relativo all’esecuzione dei Lavori del’Ospedale € stato stipulato in
vigenza del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento DPR
207/2010, lispettore di cantiere dovra svolgere le proprie attivita sulla base del Capitolato
d’Appalto dei Lavori e delle predette disposizioni normative. In particolare 'ispettore di cantiere
dovra, ai sensi di legge, eseguire i seguenti compiti:
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a. laverifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare
che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita
del fornitore;

b. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c. il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattual;

e. l'assistenza alle prove di laboratorio;

f. l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione
degli impianti;

g. lapredisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h. l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

L’ispettore di cantiere dovra eseguire tutte le attivita richieste dai Direttori Operativi, e dal
Direttore dei Lavori, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attivita di cantiere.

2.3 Requisiti

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario I'appalto deve essere eseguito da
professionisti iscritti negli appositi albi come da disciplinare di gara, (il “Professionista
Incaricato”).

Nel caso di affidatario persona giuridica (di seguito “l'Affidatario”), i nominativi delle persone
fisiche che eseguiranno le prestazioni (il Professionista Incaricato) sara/saranno quello/quelli
indicati dal concorrente aggiudicatario nella modulistica della procedura di gara.

3 TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO

Le attivita oggetto dell’appalto avranno inizio, a seguito della sottoscrizione del contratto, dalla
data dellOrdine di Inizio delle stesse emesso dal Responsabile del Procedimento e
termineranno alla data dell’emissione del certificato del collaudo provvisorio dei lavori di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto dei Lavori.

Il tempo di esecuzione dei lavori € stimato in presunti 1480 (millequattrocentottanta) giorni
naturali e consecutivi.

L’eventuale prolungamento della durata, rispetto a quella stimata, non dara all’Affidatario il
diritto di recedere, né il diritto a maggiorazioni del compenso di cui all’art. 6, salvo quanto ivi
stabilito, o ad altre forme di indennizzo.

4 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E OBBLIGHI DEL
PROFESSIONISTA

L’Affidatario (raggruppamento temporaneo di professionisti o societa) dovra assicurare una
presenza continua in cantiere durante i lavori, integrando le proprie prestazioni con quelle
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dell'ispettore gia nella disponibilita di IRE secondo le indicazioni che saranno fornite dalla
Direzione Lavori.

[l cantiere, che verra articolato su 6 giorni lavorativi, dovra essere sempre presidiato da almeno
un ispettore di cantiere per le relative lavorazioni.

Eccezionalmente potra essere richiesta la disponibilita anche nei giorni festivi e la domenica.
Le modalita di svolgimento dellincarico saranno concordate nel dettaglio con il Direttore
Lavori.

L’Affidatario assume, con la stipula del contratto, I'obbligo di dare adempimento al proprio
incarico con la giusta diligenza e svolgera lincarico, tramite il Professionista Incaricato,
nellosservanza del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010, della Legge n. 1086/71 e del D.P.R.
380/2001, nonché delle istruzioni che gli verranno impartite dai Direttori Operativi e dal
Direttore dei Lavori.

Con riferimento ai compiti di cui al precedente art.2.2 assegnati al Professionista Incaricato, si
precisa che:

e in sede di controllo della regolarita costruttiva delle singole fasi e lavorazioni in
conformita ai disegni e alle specifiche esecutive, il Professionista Incaricato segnala
tempestivamente al DO le eventuali non conformita esecutive (o di altra natura);

e in sede di verifica di conformita delle forniture e dei materiali da costruzione alle
specifiche contrattuali il Professionista Incaricato procede anche alla raccolta della
documentazione di supporto e trasporto;

e nellambito dell’attivita di verifica dei materiali da costruzione e delle apparecchiature
e degli impianti il Professionista Incaricato procede ai controlli di accettazione
verificandone I'accettazione e il collaudo prima della loro messa in opera;

e con riguardo alla predisposizione degli atti contabili il Professionista Incaricato assiste
il DO contabile nella verifica della contabilita specialistica.

Egli € inoltre tenuto allosservanza delle norme di legge e di regolamento in materia, nonché
delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dellarte
nell’espletamento delle prestazioni professionali.

Nello svolgimento dell'incarico il Professionista Incaricato sara obbligato a mantenere gli
opportuni contatti con la DL, relazionando sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite,
a semplice richiesta del DL e/o dei DO, garantendo la massima disponibilita per lo svolgimento
di incontri o riunioni tecniche relative all’espletamento dello stesso, da effettuarsi sia presso gl
uffici della Stazione Appaltante sia presso le sedi di altri Enti 0 soggetti a vario titolo coinvolti.

Il Professionista Incaricato, si asterra dall’assumere altri incarichi che lo pongano in situazione
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 con I'appaltatore dei lavori
dell’Ospedale ed eventuali subappaltatori e, nel caso, ne dovra immediatamente segnalare
I'esistenza alla Stazione Appaltante.

Tutto quanto previsto nel presente articolo deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo di
cui all’art. 6 per I'esecuzione delle attivita in oggetto, senza possibilita alcuna di addebito di
maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

5 PRESCRIZIONI GENERALI

In questo articolo sono elencate le prescrizioni generali che regolano il rapporto professionale
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tra I'Affidatario/il Professionista incaricato e I.R.E.

5.1 Responsabilita

Il Professionista Incaricato & personalmente responsabile delle attivita svolte nell’lambito del
presente incarico. Tale responsabilita viene meno solamente in caso di eventi di forza
maggiore, oppure per eventi di responsabilita di terzi, con onere della prova a suo carico e
immediata informazione alla Stazione Appaltante.

La responsabilita del Professionista incaricato concorre in solido con quella contrattuale
dell’affidatario del servizio verso IRE.

5.2 Subappalto

In rispetto al principio generale della personalita della prestazione professionale, il
Professionista Incaricato dovra eseguire personalmente I'incarico affidato.

E’ vietato il subappalto.

Sara vietato I'accesso al cantiere a persone diverse da quelle indicate negli atti di gara, se non
precedentemente assentite da IRE spa.

5.3 Polizza Assicurativa

[l Professionista incaricato dovra munirsi di polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata delle
attivita e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori
dell’Ospedale. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

La mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario della polizza assicurativa esonera la
Stazione Appaltante dal pagamento del corrispettivo.

In caso di Affidatario persona giuridica lo stesso dovra presentare idonea polizza per la
copertura dei danni che I'Affidatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro infortuni per gli infortuni da
loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Affidatario o da un
suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del cod.civ. con un
massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per
sinistro e non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato.

5.4 Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 I'Affidatario € tenuto a presentare idonea garanzia,
denominata garanzia definitiva, con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs.
50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al 10 per cento dellimporto contrattuale la garanzia € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, per la garanzia
provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza
dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante.

La garanzia definitiva & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con termine finale non inferiore a due mesi dalla data del certificato di collaudo
provvisorio dei lavori ; essa € presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto; la garanzia deve prevedere l'espressa rinuncia al
beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve essere
conforme alle norme del D.Igs. 50/2016 e delle norme attuative.

Lo svincolo e regolato dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione € prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva la risarcibilita del maggior danno verso I'affidatario.

La Stazione Appaltante puo chiedere all’Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario. Lo stesso vale in caso di scadenza
del termine finale della garanzia in data anteriore all’effettivo termine dei due mesi dalla data
del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, salvo che [I'Affidatario abbia provveduto
all’estensione.

[l pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita
dello stesso.

Si applica I'art. 104 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

5.5 Controllo

La Stazione Appaltante svolgera, direttamente e/o indirettamente, attivita di controllo e verifica
sull’'operato del Professionista Incaricato; quest’ultimo € tenuto ad attenersi alle indicazioni
segnalate da |.R.E., e/o dei suoi incaricati, fornendo tutte le informazioni richieste e prestando
la massima collaborazione.

5.6 Penali ed esecuzione in danno.

Per ogni giorno di mancata presenza ingiustificata in cantiere di ciascuno dei Professionisti
incaricati si applichera, salvi il maggior danno e gli altri rimedi giuridici esperibili, una penale
stabilita in un importo pari al costo giornaliero contrattuale degli assenti ingiustificati.

Al superamento del massimale pari al 10% dell'importo del corrispettivo per inadempienze

Affidamento del servizio di Ispettore di Cantiere per la realizzazione del nuovo Ospedale della Spezia
Capitolato speciale d’appalto
Doc. N. 10001/ESE/APL/SPC/R001_Rev.F Pagina 8 di 13



(L)1)

Glrem infrastrutture,

recupero edilizio
energia

agenzia regionale ligure

dell’Affidatario, IRE si riserva il diritto di dichiarare risolto il presente contratto; per
I'applicazione della penale sara sufficiente una semplice comunicazione di IRE, che potra
altresi operare le necessarie compensazioni tra le penali eventualmente maturate ed |l
corrispettivo pattuito.

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali dell’ Affidatario non giustificato da cause di
forza maggiore, IRE previa diffida, potra eseguire in proprio o far eseguire da terzi le
prestazioni dal medesimo dovute e da essa giudicate non differibili. Il relativo costo sara
addebitato all’Affidatario e, se possibile, detratto dal corrispettivo dovutogli. Restano in ogni
caso salvi tutti i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico a favore della stessa IRE.

5.7 Risoluzione contrattuale

Fermo restando che costituisce causa di decadenza dall’aggiudicazione la mancata
presentazione alla sottoscrizione del contratto della polizza di responsabilita civile
professionale di cui all’articolo 5.3 del presente Capitolato, costituisce motivo di risoluzione
contrattuale ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., previa comunicazione a mezzo raccomandata:

a) la cessione del contratto o il subappalto;

b) la non ottemperanza alla diffida ad adempiere che la Stazione Appaltante
abbia formulato per iscritto, ai sensi dell’articolo 1454 del c.c., per altre
inottemperanze contrattuali;

c) gravi o reiterati inadempimenti dell’ Affidatario e del Professionista Incaricato;

d) il Professionista Incaricato e I'Affidatario, perdano i requisiti di ordine generale
di cui alla normativa vigente;

e) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

f) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il
contratto di incarico.

In caso di inadempimento del Professionista Incaricato, IRE, previa diffida, potra eseguire in
proprio o far eseguire da terzi le prestazioni dal medesimo dovute e da essa giudicate non
differibili. Il relativo costo sara addebitato all’affidatario e, se possibile, detratto dal corrispettivo
dovutogli. Restano in ogni caso salvi tutti i rimedi previsti dall’'ordinamento giuridico a favore
della stessa IRE.

Dalla data della risoluzione Iaffidatario dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione sara dovuto alla Stazione Appaltante il risarcimento di ogni danno
conseguente.

5.8 Sospensione

La Stazione Appaltante potra sospendere, per giustificati motivi, 'esecuzione dell’'incarico,
anche piu volte, per un periodo massimo complessivo non eccedente i sei mesi, senza che
nulla sia dovuto, per tale motivo, al Professionista Incaricato. Tuttavia, in caso di sospensioni
eccedenti i due mesi, il Professionista Incaricato potra, previa richiesta, ricevere il pagamento
delle prestazioni svolte fino al momento della sospensione.

| tempi necessari per ottenere autorizzazioni e nulla osta e/o ogni altro necessario atto da parte
dei soggetti competenti non costituiscono tempi di sospensione ai sensi del presente
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paragrafo.

5.9 Divieti
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

5.10 Contestazioni

In espressa deroga dell’articolo 2226 c.c., il termine di decadenza, ai fini della contestazione,
da parte della Stazione Appaltante, di difformita o vizi nelle attivita del Professionista
Incaricato, € stabilito in due mesi dalla data di ultimazione delle attivita.

Per le finalita di cui all’articolo 2236 c.c., € dato esplicitamente atto che le attivita di cui al
presente Capitolato non implicano soluzioni tecniche di particolare difficolta.

L’Affidatario/il Professionista Incaricato rinuncia espressamente a qualsiasi diritto o facolta di
cui agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, e 2234 del codice civile, fatto salvo per quanto
espressamente previsto nel presente Capitolato.

5.11 Stipula del contratto

Prima della stipula del contratto I'Affidatario dovra presentare tutti i documenti necessari e
obbligatori ai sensi delle vigenti leggi per la stipula del contratto stesso che saranno all'uopo
richiesti dalla Stazione Appaltante.

All”affidatario verra comunicata la data di stipula del contratto 5 giorni prima della data stabilita.

Qualora risulti accertato a carico dell’Affidatario/Professionista Incaricato la sussistenza dei
provvedimenti antimafia stabiliti dalle vigenti leggi, I'aggiudicazione sara considerata come non
avvenuta e la Stazione Appaltante potra recedere dal contratto, se gia stipulato.

Qualsiasi controversia od eccezione da parte dell’Affidatario/Professionista Incaricato non
sospende, in alcun modo, il suo obbligo di dare compiutamente corso all'incarico di cui al
presente Capitolato, ivi incluse le attivita oggetto di controversia od eccezione.

5.12 Accordo Bonario e definizione delle controversie

Ai sensi dell’articolo 206, del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto si applicano le disposizioni
di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma
precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
potranno essere risolte mediante procedura ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016.

La procedura suddetta pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario/il Professionista Incaricato non pud
comunque sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DL e dai DO.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
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delle questioni.

5.13 Recesso unilaterale e sospensione.

Qualora la Stazione Appaltante per suo insindacabile motivo, ritenesse di non dare seguito
allo sviluppo, in tutto o in parte, delle attivita contrattuali, essa avra facolta di dichiarare esaurito
I'incarico mediante comunicazione scritta, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte
dell’Affidatario/del Professionista Incaricato, liquidandone il compenso con riferimento
all’attivita svolta fino al momento della comunicazione di recesso di cui sopra, con esclusione
di qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di indennita e/o indennizzo di
qualunque genere e sorta.

Nel caso di sospensione integrale dei lavori del’Ospedale per un periodo di tempo superiore
a sei mesi complessivi, e conseguentemente del servizio oggetto del presente Capitolato,
I'Affidatario/il Professionista Incaricato pud recedere dal contratto senza indennita.

5.14 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente incarico si
considera competente in via esclusiva il Foro di Genova, con esclusione della competenza
arbitrale.

6 CORRISPETTIVO PER | SERVIZI

Il corrispettivo a favore dell’Affidatario per I'espletamento delle attivita previste dal presente
Capitolato € quello risultante dal ribasso proposto dall’Affidatario in sede di offerta sull’importo
posto a base della procedura di gara.

Tale importo deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto infra
previsto, ed include tutte le prestazioni professionali e tutte le attivita di supporto, nessuna
esclusa, necessarie e/o attinenti 'esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le prestazioni
previste nel presente Capitolato, secondo le specifiche e le modalita in esso contenute ed in
particolare € indipendente dalla stima dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori
a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, nonché da un’eventuale diversa durata
dei lavori.

In caso di aumento della durata dei lavori, al netto di eventuali sospensioni disposte in
conformita al presente contratto, I'Affidatario avra diritto ad un maggiore compenso se
'aumento medesimo eccedera i sei mesi rispetto alla data ultima prevista nel programma dei
lavori. In tal caso il maggiore compenso sara calcolato sulla durata eccedente tale periodo di
franchigia, in rapporto proporzionale rispetto al prezzo ed alla durata originariamente stabiliti.

Tali corrispettivi sono da considerarsi comprensivi delle spese (ivi incluse quelle di trasferte,
materiale cartaceo ed informatico eventualmente necessario per 'espletamento dell’Incarico),
e al netto di I.V.A. e contributi previdenziali previsti dalla legge.

7 PAGAMENTI

E convenzionalmente e univocamente stabilito che i pagamenti del compenso a favore
dell’Affidatario verranno corrisposti in rate trimestrali a seguito di presentazione di regolare
fattura.
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L’importo di ciascuna rata verra definito in ragione del 90% dell'importo corrispettivo, in
rapporto alla durata dei lavori, come da cronoprogrammea, in rapporto alla durata residua degli
stessi all’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio oggetto del presente
capitolato.

L'ultima rata di saldo pari al 10% dell'importo del corrispettivo verra pagata alla data di
emissione del certificato di collaudo.

| pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della stessa. Le fatture dovranno essere indirizzate ad I.R.E. S.p.A., Via
Peschiera, 16 - 16122 Genova ed inviate alla sede operativa di I.R.E. S.p.A. in via XX
Settembre, 41, 16121 Genova oppure all'indirizzo mail amministrazione@ireliguria.it.

L’affidatario dovra inviare entro 20 giorni dal pagamento alla Stazione Appaltante copia della
fattura quietanzata.

8 DANNI

L’affidatario & l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso I.LR.E. S.p.A., le
amministrazioni pubbliche, altri soggetti pubblici o privati o verso qualunque terzo, i quali
derivassero dalla condotta dell'incarico di cui al presente Capitolato. Egli € tenuto a mantenere
indenne |.R.E. da ogni richiesta di danni da parte di terzi, per eventi connessi all'incarico
stesso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE :
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9 APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE

Il Progettista esplicitamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. gli
Articoli e punti:

- Art. 4 — Modalita di espletamento dell’incarico;
- punto 5.1 — Responsabilita;

- punto 5.2 — Subappalto;

- punto 5.5 — Risoluzione contrattuale;

- punto 5.6 — Sospensione;

- punto 5.7 — Divieti;

- punto 5.8 — Contestazioni;

- punto 5.9 — Stipula del contratto — controversie;
- punto 5.10 — Recesso unilaterale;

- punto 5.11 — Foro competente;

- Art. 6 — Corrispettivo per i servizi;

- Art. 7 — Pagamenti;

- Art. 8 — Danni.

FIRMA:

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara per i quali i dati vengono forniti;

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal
procedimento di gara;

- i diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui agli articoli 10 e 13 della Legge 675
del 1996 e s.m.i.;

- il titolare del trattamento € I.R.E. S.p.A.
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