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PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGET TAZIONE 

ESECUTIVA DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL’ AREA EX IPODEC E 

ATTIVITA’ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E GEOTECN ICA DEL SITO, CON 

OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE  DEI LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

CUP G41J17000250002 CIG 7284783919 

 

CHIARIMENTO N. 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta di chiarimenti del 12/12/2017  
 
Riguardo alla gara in oggetto, segnaliamo che nel cronoprogramma di progetto la durata dei 
lavori è pari a circa 24 mesi ma la durata prevista della D.L.  a pagina 7 del CSA è pari a 12 
mesi. 

 

Risposta del 15/12/2017 

Facendo seguito alla vostra richiesta si comunica che la durata dei lavori presa a riferimento 
nel Capitolato Speciale d’Appalto è stimata sulla base del cronoprogramma delle attività del 
Progetto Definitivo del 2011 (Allegato VII), pari a 53 settimane equivalenti a n. 12 mesi, in 
quanto ritenuto maggiormente attinente a lavori eseguiti ai sensi della normativa dei lavori 
pubblici; 
 
 
F.to il RUP 
Ing. Simona Brun 
 


