SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL’AREA EX IPODEC
E ATTIVITA’ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E GEOTECNICA
DEL SITO, CON OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE

CUP G41J17000250002

CIG 7284783919

Appalto fra LR.E. S.p.A., e , in proprio,

(in caso di RTI) ed in qualita di mandataria di

In data

ILR.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
S.p.A., (d’ora innanzi per brevita “IRE” o anche “Stazione Appaltante”) con
sede in Genova, via Peschiera, 16 , Codice Fiscale e Partita IVA

02264880994, rappresentato dal nato a , dl

giorno domiciliato presso la sede della Societa, nella qualita di

, in esecuzione della convenzione stipulata in data

tra LR.E. S.p.A. e Regione Liguria, e della determinazione di IRE
n. del di aggiudicazione definitiva dell’appalto in
oggetto

- da una parte

di seguito per brevita denominato/a anche

“Affidatario”, con sede in , via n. , C.AP.

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese ,

Partita lva , iscritta presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di al numero R.E.A., rappresentata
dal Signor nato a il giorno e domiciliato presso la

sede della Societa (altro) in qualita di ;
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- dall’altra parte
(in caso di RTI)
- tale Societa/Studio/(altro), compare nel presente atto in proprio e in qualita

di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti

tra: come sopra costituita; con sede in ,
via , CAP. __ codice fiscale e numero di iscrizione del
Registro delle Imprese , Partita IVA , iscritta presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di al
numero R.E.A.;

- tale raggruppamento costituito con contratto di mandato collettivo speciale

gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio , Notaio
in , in data , repertorio n. , Raccolta n.
, registrato all’Ufficio di Registro di in data ,

che, in copia conforme all'originale, allegato sub “X“ perché ne formi parte

integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1122 del 1 dicembre 2016 &
stato approvato il Programma delle attivita prioritarie da realizzarsi nel

sito di interesse regionale Pitelli da assegnare ad IRE SpA,;

- Con decreto dirigenziale n. 6371 del 28 dicembre 2016 Regione Liguria
ha approvato lo schema di disciplinare d’'incarico quadro ad IRE S.p.A.
per la realizzazione delle attivita, incluse nel Programma sopra citato, di

seguito indicate:

o Adeguamento della progettazione e completamento
dellintervento di messa in sicurezza permanente della

discarica Ruffino Pitelli;
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o Progettazione e realizzazione dellintervento di messa in

sicurezza permanente della discarica IPODEC,;

in data 10 aprile 2017 & stato firmato il Disciplinare d’incarico quadro

sopra citato;

con Decreto n. 2152 del 11 maggio 2017 & stata approvata la proposta
attuativa per la progettazione esecutiva degli interventi di messa in
sicurezza permanente dellarea ex IPODEC e delle attivita di

caratterizzazione ambientale e geotecnica del sito;

che in data e stato pubblicato il bando di gara sulla G.U.U.E. n.
e sulla G.U.R.l. V serie Speciale, n. , per I'affidamento dei

servizi oggetto del presente contratto;

che il disciplinare di gara, la progettazione, lo schema di contratto e |l
Capitolato Speciale d’Appalto a base di gara sono stati pubblicati in data

sul sito www.ireliguria.it e sul sito del’Osservatorio Regionale

della Liguria www.appaltiliguria.it;

che in data con determinazione n.
dellAmministratore Unico di IRE & stato aggiudicato in via definitiva a
I'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva della
messa in sicurezza permanente dellarea ex Ipodec e attivita di
caratterizzazione ambientale e geotecnica del sito, con opzione per
I'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione;

sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs.

12 aprile 2016 n. 50;

in data con verbale del Responsabile Unico del Procedimento si &

dato atto dellintervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a seguito delle
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verifiche di legge circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente
atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 — Premesse
1. Le premesse fano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto e documenti del contratto.
1. IRE, affida in appalto a __ che, some sopra rappresentato, accetta
senza riserva alcuna l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva
della messa in sicurezza permanente dell’area ex Ipodec e delle attivita di
caratterizzazione ambientale e geotecnica del sito.
2. L'appalto viene conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti del Capitolato
Speciale d’Appalto, allegato sub “1”, che I'Affidatario dichiara di conoscere e
di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con
rinuncia a qualsiasi contraria  eccezione, nonché dell'offerta

dell’Aggiudicatario.

3. La Stazione Appaltante si riserva di attivare le prestazioni opzionali
afferenti al Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e alla Direzione
dei lavori, rispetto alla quale [Iaggiudicatario non vanta alcun
diritto/affidamento, entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio di progettazione

esecutiva di cui al precedente comma 1.

Articolo 3 — Corrispettivo del contratto. Modalita di pagamento e

tracciabilita.
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1. 1l corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’appalto, é:

- euro per la progettazione esecutiva completa delle

attivita di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
attivita di caratterizzazione ambientale e geotecnica del sito;

- euro per la direzione lavori e coordinamento

della sicurezza in fase esecutiva (in caso di esercizio, da parte della
Stazione Appaltante della correlativa opzione)
oltre oneri previdenziali e IVA di legge.
2. Il corrispettivo si intende formulato a corpo, in ogni caso esaustivo e non
incrementabile per nessuna ragione, indipendentemente dalla stima di costo
delle opere definita dal computo metrico estimativo di progetto, dall'importo
a consuntivo delle opere realizzate, anche a seguito di eventuali varianti in
corso d’'opera, o della effettiva durata dei lavori. Il corrispettivo complessivo
e le quote dello stesso sopra indicate devono intendersi globali, forfettarie,
fisse ed invariabili — indipendentemente da qualunque fattore — ed includono
tutte le prestazioni professionali e tutte le attivita di supporto, nessuna
esclusa, necessarie e/o attinenti 'esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte
le prestazioni previste dal presente contratto e nel Capitolato Speciale
d'Appalto secondo le specifiche e le modalita in essi contenute. Tali
corrispettivi sono da considerarsi comprensivi delle spese tecniche e degli
utili.
3. Il pagamento del corrispettivo avverra nei termini indicati all’art. 7 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
4. | pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario

presso - Via - Coordinate

bancarie: ABI - CAB - clc Codice IBAN:
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non dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai

sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Eventuali
modifiche di rapporti tra le Societa e Istituiti Bancari e le conseguenti
modifiche del conto corrente non avranno efficacia ed effetto nei confronti
della Stazione Appaltante se non tempestivamente comunicate in forma
scritta alla medesima a sensi di legge.

5. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

nato a il Codice Fiscale ;

nato a il Codice Fiscale ;

6. L’Affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente
contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.i. .

7. L’Affidatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume
espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e
derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

8. | pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura,
da approvarsi a cura del direttore dell’esecuzione del contratto della
Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario dovra quindi ottenere il previo
assenso all’emissione della fattura, che dovra intervenire entro giorni 10
dalla presentazione. Una volta emessa in conformita a quanto sopra, la
fattura sara pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le
fatture dovranno essere intestate ad I.R.E. S.p.A. c/o la sede legale di Via
Peschiera, 16 - 16122 Genova ed inviate in originale all'indirizzo di I.R.E.
S.p.A. in via XX Settembre, 41 — 16121 Genova o allindirizzo mail

amministrazione@ireliguria.it. L’Affidatario dovra inviare alla Stazione

Appaltante, entro 20 giorni dal pagamento, copia della fattura quietanzata.
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9. Ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 50/2017, conv. con la L. n. 96/2017 le fatture
emesse sono assoggettate al regime del c.d. “Split payment”.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Termini per I’esecuzione del contratto e penali.

1. Le attivita oggetto del presente contratto devono essere avviate con le
modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2. In caso di inosservanza da parte del Affidatario, per cause allo stesso
imputabili, dei tempi di effettuazione delle attivita oggetto del contratto
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, sara applicata una penale
giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo che sara trattenuta sul
pagamento successivo. L’applicazione della penale avverra previa
contestazione dell'addebito da parte di IRE e previa valutazione delle
motivazioni addotte dall’Affidatario. Non concorrono alle penali e, pertanto,
non concorrono al decorso del termine, i tempi necessari a partire dalla
presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione
Appaltante, fino all’approvazione di questultima, salvo quanto piu
specificamente previsto in merito nel Capitolato Speciale. | termini restano
pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione,
l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente,
nonché all'ottenimento della verifica/validazione positiva ai dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016, sempre che i differimenti non siano imputabili all’Affidatario.
3. La maturazione complessiva di importi a titolo di penale anche in periodi
diversi, per un ammontare complessivo superiore al 10% dellimporto
complessivo del contratto comporta, a discrezione di IRE, la risoluzione del

contratto.
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4. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i
maggiori danni, diretti e/o indiretti, che potranno derivare a IRE per la
ritardata o omessa prestazione del servizio.

Articolo 5 - Oneri a carico dell’ Affidatario.

1. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché quelli imposti per legge e per regolamento.

2. Sono altresi a carico dell’Affidatario gli oneri di cui allart. 19 del
presente contratto.

Articolo 6 — Cessione del contratto e subappalito.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e,
comunque, nei limiti di legge, dovranno essere preventivamente autorizzati,
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto di seguito
disposto.

3. Si da atto che I'Affidatario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

attivita: il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. L’autorizzazione ai subappalti e la comunicazione di subcontratti avverra
nei modi e nei tempi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
5. IRE provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai cottimisti, ai
prestatori di servizi ed al fornitore di beni o lavori inerenti all’appalto in
oggetto, limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola

impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore.

Articolo 7 — Polizza Assicurativa e garanzie.

Pag. 8 di 19



1. L’Affidatario ha presentato la polizza assicurativa professionale di
responsabilita civile n. rilasciata dalla compagnia assicurativa
Agenzia di in data in copia agli atti di IRE.
2. L’Affidatario ha presentato ad IRE, prima della stipula del contratto,
apposita appendice alla polizza (n. ) di cui al precedente punto 1
che specifica che la stessa copre la responsabilita civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 fino al collaudo.
3. La polizza di responsabilita civile professionale, di cui al primo
comma, copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza dell’Affidatario. In particolare, tale polizza di responsabilita
civile professionale dell’Affidatario copre i rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.
4. La polizza di responsabilita civile professionale, prevede una
garanzia per un massimale pari al 10 per cento (10%) dell’importo dei lavori
di realizzazione dell’intervento Beneficiario della polizza dovra essere la
Regione Liguria, salva eventuale diversa indicazione da parte di IRE S.p.A.,
fino al momento dell’emissione.
5. Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, I'Affidatario ha costituito a

garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la polizza (cauzione

definitiva) numero in data rilasciata
dalla societa con sede in per 'importo di
Euro (euro / ).

6. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura

del’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per
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cento) dell'iniziale importo da garantire; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidatario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

7. La cauzione definitiva, per il rimanente residuo ammontare del 20%
(venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
al’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o
comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

8. Nel caso in cui la Stazione Appaltante attivi 'opzione relativa alle
attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, I'Affidatario
dovra produrre altresi, contestualmente all'attivazione dell'opzione, una
polizza assicurativa a copertura della responsabilita civile per infortunio o
danni eventualmente da esso causati a persone e/o beni dell’Affidatario
stesso, della Stazione Appaltante o di terzi, nell’'esecuzione delle attivita di
Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Tale polizza dovra prevede un massimale di importo pari a
500.000 euro.

9. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I'Affidatario & obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva relativa al
servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva, pari al 10% dellimporto contrattuale relativo a tali servizi; nel

caso gli siano affidati; se I'aggiudicazione & fatta in favore di un’offerta
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inferiore allimporto a base di gara in misura superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%, se il ribasso & superiori al 20%, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

10. Si applica quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7.

Articolo 8 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.

1. La Stazione Appaltante potra considerare risolto il contratto per grave
inadempimento dell’Affidatario, nei seguenti casi:

a) un cumulo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) cessione anche parziale del contratto o il subappalto non
autorizzato;

c) [I'Affidatario perda i requisiti di ordine generale di cui alla normativa
vigente;

d) sia accertata a carico dell’Affidatario, anche nella persona dei
componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Tecnico e
degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente,
I'esistenza o la sopravvenienza di incapacita, incompatibilita o
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la
perdita dei requisiti d’'ordine morale e professionale previsti dalla
normativa vigente;

e) ai sensidellart. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il verificarsi di
transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste
italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

2. Inoltre la Stazione Appaltante avra diritto di considerare risolto il

presente contratto, sempre che I'Affidatario non abbia ottemperato alla
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diffida ad adempiere che gli dovra essere notificata con preavviso di almeno
15 giorni, mediante posta certificata, nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs.
50/2016 e nei casi di seguito indicati:

a) un ritardo superiore a 15 giorni nel rispetto di un singolo termine di
scadenza di cui allart. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque
complessivamente superiore a 30 giorni;

c) gravi o reiterati inadempimenti del Affidatario;

d) non ottemperanza alla diffida ad adempiere che la Stazione Appaltante
abbia formulato per iscritto, ai sensi dell’articolo 1454 del c.c., per altre
inottemperanze contrattuali

e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia
sottostante il contratto di incarico.

3. Dalla data della risoluzione ['Affidatario dovra cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti
danno alcuno alla Stazione Appaltante.

4. In caso di risoluzione sara dovuto alla Stazione Appaltante il
risarcimento di ogni danno conseguente.

5. (qualora ne ricorrano i presupposti) Il presente contratto ed ogni
pagamento inerente & risolutivamente condizionato all’eventuale esito
negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dellart.11 del
D.P.R. 252/1998 (e dellart. 92.3 del D.Lgs. n. 159/2011) in caso di
informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011; i subcontratti
eventualmente stipulati, nellosservanza delle norme di legge e di gara,
dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale & stabilita
la risoluzione del contratto, in caso di informazioni antimafia interdittive.

L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia
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dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne da immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale
del Governo territorialmente competente.

6. Ai sensi del comma 9 della Legge 136/2010 la Stazione Appaltante
verifica che nei contratti sottoscritti legittimamente con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto sia inserita, a pena di
nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata
legge.

Articolo 9 - Recesso unilaterale

1. Qualora la Stazione Appaltante ritenesse di non dare seguito allo
sviluppo, in tutto o in parte, delle attivita contrattuali, ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs. 50/2016, per suo insindacabile motivo, essa avra facolta di
dichiarare esaurito lincarico mediante comunicazione scritta, senza
possibilita di opposizione o reclamo da parte dell’Affidatario, liquidandone il
compenso con riferimento all’attivita progettuale realizzata fino al momento
della comunicazione di recesso di cui sopra, ed al 5% del corrispettivo che
sarebbe maturato sulla parte ineseguita dell’affidamento, con esclusione di
qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di altra indennita e/o
indennizzo di qualunque genere e sorta.

2. Non & dovuto I'indennizzo del 5%, di cui sopra, rispetto alle attivita
opzionali di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, salvo che siano gia in corso di esecuzione in seguito
all’'esercizio dell’opzione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 10 — Controversie e Foro esclusivo.
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1. Le parti danno atto che il presente contratto é stipulato da IRE per
conto di Regione Liguria. Quest'ultima & esonerata da qualunque
responsabilita in caso di controversia che dovesse insorgere tra le parti per
l'interpretazione, la validita e I'esecuzione del presente contratto.

2. E’ esclusa la competenza arbitrale.

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno
devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di
Genova.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

(qualora ricorrano i presupposti) Articolo 11 - Adempimenti in materia

antimafia e applicazione della convenzione sottoscritta per la gestione
associata della S.U.A.R. con le Prefetture liguri.
1. La Stazione Appaltante ha chiesto l'informativa prefettizia ai sensi di
legge nei confronti dell’Affidatario. In caso di variazioni societarie si
procedera a nuova richiesta.
2. La Stazione Appaltante ha sottoscritto in data 18/09/2012 Ila
“Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la
Regione Liguria e gli Enti aderenti” a cui si uniforma per I'attuazione degli
adempimenti in materia antimafia.
3. In conformita a tale Convenzione, I'Affidatario ha assunto i seguenti
impegni a corredo dell’'offerta, che si intendono contrattualizzati:

a) a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra

utilita, ricevuta nel corso dellesecuzione dei servizi, anche

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni
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illecita interferenza nella fase di esecuzione;

b) a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale in qualunque forma si manifesti;

c) ad effettuare le comunicazioni di cui allart. 105, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese
quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore;

d) ad inserire nei subappalti e nei subcontratti sopra individuati clausola
risolutiva espressa nella quale & stabilita la risoluzione del
subappalto e del subcontratto, in caso di informazioni antimafia
interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 12 - Accordo Bonario e definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 206, del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto si
applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte
mediante procedura ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016. La
procedura suddetta pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario non pud

comunque sospendere il servizio.
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4. L’'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine
all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione
agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Articolo 13 - Danni

1. L’Affidatario & I'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso
I.R.E. S.p.A., le amministrazioni pubbliche, altri soggetti pubblici o privati o
verso qualunque terzo, i quali derivassero dalla condotta dell'incarico di cui
al presente contratto e all’allegato Capitolato.

2. Egli € tenuto a mantenere indenne |.R.E. da ogni richiesta di danni
da parte di terzi, per eventi connessi all'incarico stesso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 — Interpretazione dei documenti contrattuali.

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle
disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto & fatta tenendo conto delle
finalita del contratto. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt.
da 1362 a 1369 del Codice Civile.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto o comunque
contrattuali tra loro non compatibili 0o apparentemente non compatibili,
troveranno applicazione in primo luogo le norme speciali rispetto a quelle
generali.

Articolo 15 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000, per quanto
ancora vigenti, anche se eventualmente non richiamate in modo espresso

dal presente contratto.
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Articolo 16 — Richiamo agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231.

1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in
materia di responsabilita amministrativa della persona giuridica e, in
particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

2. A tale riguardo, I'Affidatario dichiara di aver ricevuto e/o visionato sul
sito www.ireliguria.it il Codice Etico adottato da IRE.

3. L’Affidatario garantisce, nei rapporti con IRE, di astenersi da qualsiasi
comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti
giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di
IRE di considerare il contratto risolto per grave inadempimento.

Articolo 17 — Amministrazione trasparente

1. IRE provvedera alla pubblicazione sul proprio sito internet
www.ireliguria.it alla voce “amministrazione trasparente” dei dati richiesti ai
sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 con riferimento al
presente contratto.

Articolo 18 — Trattamenti dei dati personali

Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dellart. 13 del Codice della
Privacy, di essersi reciprocamente informate circa I'utilizzazione de dati
personali i quali saranno gestiti nellambito di trattamenti con mezzi
automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente
contratto.

Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono
esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da

un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del
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codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza,
liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico dell’Affidatario che, come
sopra costituito, vi si obbliga.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico di IRE.

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante
e sostanziale di esso.

5. Il presente atto va registrato in caso d’'uso ai sensi dell'art.1, lett. b), della

Tariffa parte 1l del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto confermato e sottoscritto,

IRE SPA XXXX

Il presente contratto & formato su supporto digitale e sottoscritto con

firma digitale da ciascuna delle Parti

Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi

Pag. 18 di 19



del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e

ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e

ss.mm.ii.

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile

L’Affidatario espressamente dichiara che la firma che appone al presente
atto vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi
dell’'articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all'articolo 2 (oggetto
e documenti del contratto), all'articolo 3 (Corrispettivo del contratto. Modalita
di pagamento e tracciabilita), allarticolo 4 (Termini per I'esecuzione del
contratto e penali), all’articolo 5 (Oneri a carico dell’Affidatario), all’articolo 6
(Cessione del contratto e subappalto), allarticolo 8 (Risoluzione del
contratto e clausola risolutiva espressa), all’articolo 11 (adempimenti in
materia antimafia e applicazione della convenzione sottoscritta per la
gestione associata della S.U.A.R. con le Prefetture liguri) all’articolo 16
(richiamo degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.

231), allarticolo 17 (amministrazione trasparente).
L’Affidatario
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