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1 INTRODUZIONE

Il presente documento contrattuale enuncia e fissa le norme e le prescrizioni techiche
generali per l'esecuzione del servizio di verifica del livello esecutivo della progettazione del
nuovo Ospedale della Spezia, nonché I'affidamento di attivitd opzionali di servizi analoghi,
fino al collaudo dell’'opera.

Il nuovo ospedale della Spezia & un ospedale per acuti, DEA di Il livello, con 520 posti letto.

E’ prevista la sua realizzazione nel Comune della Spezia in localita Felettino.

2 OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto l'esecuzione del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e degli artt. 44 e segg. del D.P.R. 207/2010 degli elaborati del progetto
esecutivo di cui all'art. 33 e come meglio specificati dall'art. 34 all'art. 43 del D.P.R.
207/2010, comprensivo degli elaborati relativi al Fascicolo Tecnico e all’aggiornamento del
Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

E’ prevista per la Stazione Appaltante I'opzione di affidare allAppaltatore, ai sensi dell’art.
57.5, lett. a) del d. Igs. n. 163/2006, I'esecuzione del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 112
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 44 e segg. del D.P.R. 207/2010 per setrvizi
complementari (ad esempio servizio di verifica di eventuali varianti in corso d'opera o di
progettazioni definitive per I'ottenimento di varianti autorizzative, ecc.).

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilita di affidare all’Appaltatore nuovi servizi,
ai sensi dell'art. 57.5, lett. b). del D. Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore del servizio di verifica dovra adeguarsi alle scelte insindacabili di .R.E. S.p.A.,
di seguito “Stazione Appaltante", relativamente alle modalita di emissione di report relativi al
progetto esecutivo e di ogni altro elaborato relativo a servizi analoghi, svolgendo
indipendentemente da queste la propria attivita.

L'importo contrattuale del servizio deve quindi ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni
previste dal presente Capitolato e, conseguentemente, I'Appaltatore non potra pretendere la
corresponsione di compensi aggiuntivi di alcuna natura, neppure a titolo di rimborso spese, o
proroga delle scadenze contrattuali. Lo stesso vale per I'importo contrattuale dovuto a fronte
di eventuali attivita opzionali o servizi analoghi ulteriormente affidati all’Appaltatore secondo
qguanto sopra.

2.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le attivita di verifica della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante dovranno essere
svolte a perfetta regola d'arte e secondo le migliori tecniche disponibili, in stretto
coordinamento con i progettisti del nuovo Ospedale della Spezia e con la Stazione
Appaltante.

Le verifiche degli elaborati del progetto esecutivo sono finalizzate ad accertare la conformita
della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e
tecniche contenute nel Progetto Definitivo posto a base di gara, nell'offerta tecnica
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dell’Appaltatore, negli atti di indirizzo eventualmente successivamente adottati da ASL5 (di
seguito anche “Committente”) e dagli enti locali di riferimento, negli elaborati del livello
progettuale gia approvato ed ogni vigente norma, ivi comprese quelle di carattere tecnico.

Le verifiche degli elaborati relative ai servizi analoghi sono finalizzate ad accertare anche la
conformitd degli stessi alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e
tecniche contenute nel progetto esecutivo, in ogni vigente norma, ivi comprese quelle di
carattere tecnico.

L'attivita di verifica sopra richiamata dovra essere svolta in conformita a quanto previsto
dall'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dagli artt. 44 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
nonché nel rispetto di tutte le normative vigenti, anche sopravvenienti, se applicabili.

L'attivita di verifica della documentazione, per quanto di pertinenza, dovra avere ad oggetto
gli aspetti indicati dall'art. 52 secondo le modalita di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i., sulla base dei criteri generali di verifica di seguito indicati, accertando in particolare:

a) la completezza della progettazione e/o degli elaborati tecnici;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
¢) la cantierabilita della soluzione progettuale presentata;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Ferma restando I'osservanza delle richiamate norme di legge, le verifiche saranno condotte
sulla documentazione progettuale con riferimento a:
- aspetti del controllo;

- verifica della documentazione;
- estensione del controllo e momenti della verifica.

2.1.1 ASPETTI DEL CONTROLLO
- Affidabilita:
- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di
riferimento adottate perla redazione del progetto;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni
tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e
di sicurezza.
- Completezza ed adeguatezza:
- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione
delle rispettive responsabilita;
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verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati
previsti per il livello del progetto da esaminare;

verifica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;

verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute
nei singoli elaborati;

verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di ogni
suo precedente esame;

verifica del’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico
di progettazione.

- Leggibilitd, coerenza e ripercorribilita:

verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di elaborazione;

verifica della comprensibilitd delle informazioni contenute negli elaborati e
della ripercorribilita delle calcolazioni effettuate;

verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

- Compatibilita:

la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nella
progettazione definitiva o nelle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a
riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito
specificati:
a. inserimento ambientale;
impatto ambientale;
funzionalita e fruibilita;
stabilita delle strutture;
topografia e fotogrammetria;
sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
igiene, salute e benessere delle persone;
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
sicurezza antincendio;
inquinamento;
durabilita e manutenibilita;
|. coerenza dei tempi e dei costi;
m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

AT T Se@meoo0o

2.1.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo e effettuata sui documenti progettuali

previsti dalla
dellarticolo 2.

Parte Il, Titolo Il, Capo | del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e sugli elaborati

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovra:
- per le relazioni generali:
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- verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e
grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto definitivo e con i contenuti
delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento
alla fase progettuale precedente, nonché della offerta tecnica presentata con
I'offerta;

per le relazioni di calcolo:

- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti
con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

- verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di
progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati
in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni
grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu
critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa;

- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in
relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione
previste;

per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- le specifiche esplicitate dal committente;

- le norme cogenti;

- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della
documentazione progettuale;

- le regole di progettazione;

per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia
descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso
sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di
identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi
compresi documenti prestazionali e capitolari;

per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni
elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno
della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento
tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato
speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;

per la documentazione di stima economica, verificare che:

- | prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi offerti
dall’Appaltatore in sede di gara;

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le
analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
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- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere
previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli
elaborati grafici e descrittivi;

- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o
per categorie prevalenti;

- i totali calcolati siano corretti;

- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta
dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie
con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice;

- le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili
ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati
su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo
richiesto dal committente;

- i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico e finanziario.

- per il piano di sicurezza e coordinamento sia redatto per tutte le tipologie di
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformita dei
relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere
un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera;

- per il quadro economico, aggiornato al livello di progettazione esecutiva, sia stato
redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

- accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per
lo specifico livello di progettazione.

2.1.3 ESTENSIONE DEL CONTROLLO E MOMENTI DELLA VERIFICA

In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia
oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, a seconda dei casi, metodi di controllo “a
campione" o “a comparazione".

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, I'attivita di controllo successiva puo essere
svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia
esaminata.

3 TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il tempo stabilito per I'espletamento delle attivita previste all'art. 2 risulta essere cosi
articolato:

1. Attivita di verifica del Progetto Esecutivo

1.1. per la verifica del Progetto Esecutivo (comprensivo degli elaborati relativi al Fascicolo
Tecnico e all'aggiornamento del Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.
91 del D.Lgs 81/2008), una articolazione della tempistica di 20 giorni solari consecutivi
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dalla data di consegna formale della documentazione progettuale completa da parte
della Stazione Appaltante;

1.2 per la verifica del Progetto Esecutivo (comprensivo degli elaborati relativi al Fascicolo
Tecnico e all'aggiornamento del Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.
91 del D.Lgs 81/2008), una articolazione della tempistica di 10 giorni solari consecutivi
dalla data di consegna formale delle parti revisionate della documentazione gia
esaminata, a seguito delle richieste di adeguamento da parte del verificatore.

2. Attivita opzionali di servizi di verifica analoghi

2.1. per la verifica degli elaborati relativi a servizi analoghi, 10 giorni solari consecutivi dalla
data di consegna formale della documentazione progettuale completa da parte della
Stazione Appaltante;

2.2. per la verifica degli elaborati relativi a servizi analoghi, 5 giorni solari consecutivi dalla
data di consegna formale delle parti revisionate della documentazione gia esaminata, a
seguito delle richieste di adeguamento da parte del verificatore.

Le tempistiche di sviluppo del progetto esecutivo, in corso di svolgimento, prevedono in 20
giorni il tempo per adeguare il progetto esecutivo alle indicazioni del primo report del
verificatore, in 10 giorni i tempo per eventuali ulteriori adeguamenti al secondo report del
verificatore.

4 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'Appaltatore del servizio sara obbligato, nell'espletamento dell'incarico, all'osservanza di
tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovra tenere conto di tutte le indicazioni
fornite dalla Stazione Appaltante, nonché di tutte le disposizioni e/o direttive che potranno
essere impartite dalla stessa.

Nello svolgimento dell'incarico il soggetto aggiudicatario sara obbligato a mantenere gli
opportuni contatti con la Stazione Appaltante, garantendo la massima disponibilita per lo
svolgimento di incontri o riunioni tecniche relative all'espletamento dello stesso, da effettuarsi
sia presso gli uffici della Stazione Appaltante sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario
titolo coinvolti.

Poiché é espressamente previsto che la progettazione esecutiva (comprensiva degli
elaborati relativi al Fascicolo Tecnico e all'aggiornamento del Piano della Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008), del nuovo Ospedale della Spezia, una
volta approvata dalla Stazione Appaltante, venga trasmessa a soggetti terzi per
approvazione (ASL5, Regione Liguria, etc.), resta espressamente inteso che I'Appaltatore
sara tenuto alla verifica di tutte le modifiche e/o le integrazioni prescritte dai suddetti soggetti
e conseguentemente apportate dai progettisti agli elaborati. Piu in generale I'’Appaltatore
sara tenuto alla verifica di tutte le modifiche apportate agli elaborati in virtu delle prescrizioni
emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione
dell'intervento del nuovo Ospedale della Spezia.

Convenzione tra ASLS5 e Infrastrutture Liguria S.r.l., oggi IRE Spa, del 4 giugno 2013
Affidamento del servizio di verifica della progettazione

Capitolato speciale d'appalto

Doc. N. I-0001/ESE/APL/VER/R001_Rev.1 pag. 8 di 15



)

ire..

U000

agenzia regionale ligure

Tutto quanto previsto nel presente articolo deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo per
I'esecuzione delle attivita dei servizi di verifica oggetto di affidamento, senza possibilita
alcuna di addebito di maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

5 DOCUMENTAZIONE

Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di
appositi verbali, in contraddittorio con il progettista e con la Stazione Appaltante.

A conclusione delle attivitd della Fase di verifica di cui all'art. 3, punto 1.1 e/o 2.1, dovra
essere redatto un primo rapporto.

A conclusione delle attivita della Fase di revisione di cui al punto 1.2 e/o 2.2, dovra essere
redatto un rapporto finale sottoscritto dall’Appaltatore. Il rapporto attesta I'esito finale delle
verifiche.

| rapporti devono indicare le valutazioni su ogni singolo elaborato.

Dovra essere emesso, a parte, un Certificato di Verifica finale che attestera l'idoneita del
progetto ad essere validato dal RUP.

6 PRESCRIZIONI GENERALI

In questo articolo sono elencate le prescrizioni generali che regolano il rapporto
professionale tra I'Appaltatore e |.R.E. S.p.A..

6.1 RESPONSABILITA

L'Appaltatore e integralmente responsabile del raggiungimento degli obiettivi oggetto
dell'incarico. Tale responsabilita viene meno solamente in caso di eventi di forza maggiore,
oppure per eventi di responsabilita esclusiva di terzi, con onere della prova a carico
dell'Appaltatore e immediata informazione alla Stazione Appaltante.

6.2 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, nei limiti di legge, deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante ed e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 118 del D.Lgs
163/06 e dovra in ogni caso essere osservata la disciplina del subappalto prevista dalla
norma tecnica UNI CEI EN SIO/IEC 17020.

L'affidamento in subappalto lascia impregiudicata la responsabilita dell'Appaltatore.
6.3 RISERVATEZZA

Tutta la documentazione relativa o connessa all'incarico di cui al presente Capitolato, nonché
tutte le informazioni inerenti ad esso, sono da considerarsi strettamente riservate e
I'Appaltatore non potra darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza
l'autorizzazione di I.LR.E. S.p.A.. Egli non potra, inoltre, farne, nel medesimo periodo, alcun
uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attivita oggetto dell'incarico.

L'Appaltatore e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di
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qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti.
L'Appaltatore €, comunque, responsabile della divulgazione delle informazioni relative
all'incarico, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza
dell’incarico stesso.

Relativamente ai dati personali di cui entrasse in possesso, I'Appaltatore ne e responsabile
ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

6.4 LINGUA

Tutta la documentazione predisposta dall'Appaltatore, nell'ambito del presente incarico,
dovra essere in lingua italiana. Si intende nullo e privo di qualsiasi efficacia ogni documento
che non sia interamente in lingua italiana.

6.5 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovra costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006
a copertura degli oneri per mancato o inesatto adempimento contrattuale, con effetto fino alla
data di emissione del certificato di collaudo dei lavori cui € riferita la progettazione.

Il soggetto incaricato dell’attivita di verifica, dovra essere munito, dalla data di accettazione
dell’incarico, di una polizza di responsabilita civile professionale, estesa al danno dell'opera,
dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di verifica, per tutta la durata dei
lavori, fino alla data di rilascio del certificato di collaudo, con massimale pari ad €
2.500.000,00. La polizza dovra essere resa con le caratteristiche di cui all'art. 57 del DPR
207/2010.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attivita.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La suddetta garanzia dovra essere prestata in conformita agli schemi approvati con D.M.
123/2004.

6.6 CONTROLLO

LR.E. S.p.A. svolgera, direttamente e/o indirettamente, attivita di controllo e verifica
sull'operato dell'Appaltatore, ferme le responsabilitd del medesimo; quest'ultimo é tenuto ad
attenersi alle indicazioni segnalate da I.LR.E. S.p.A., e/o dei suoi incaricati, fornendo tutte le
informazioni richieste e prestando la massima collaborazione.

6.7 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fermo restando che costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione la mancata
presentazione alla sottoscrizione del contratto della polizza di responsabilita civile
professionale e della cauzione definitiva di cui all'articolo 6.5 del presente Capitolato e
comporta, conseguentemente, I'escussione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del
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D.Lgs. 163/2006, costituiscono motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 1456
del c.c., previa comunicazione a mezzo raccomandata:
a. un ritardo superiore a 15 giorni nel rispetto di un singolo termine di scadenza di cui
all'Art. 3 e comungque complessivamente superiore a 30 giorni;

b. un cumulo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;

la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;

d. la non ottemperanza alla diffida ad adempiere che la Stazione Appaltante abbia
formulato per iscritto, ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., per altre inottemperanze
contrattuali;

e. gravi o reiterati inadempimenti dell'Appaltatore;

f. sia stato avviato contro I'Appaltatore un procedimento per la dichiarazione di una

delle seguenti condizioni: fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,

concordato preventivo;

I'Appaltatore perda i requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;

sia accertata a carico dell’Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli

organi di amministrazione, del Direttore Tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi

della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacita, incompatibilita

o impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la perdita dei requisiti

d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;

i. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto
di incarico.

Dalla data della risoluzione I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

o

= Q

In caso di risoluzione sara dovuto alla Stazione Appaltante il risarcimento di ogni danno
conseguente, anche mediante escussione della cauzione definitiva.

6.8 SOSPENSIONE

LR.E. S.p.A. potra sospendere, per giustificati motivi, I'esecuzione dell'incarico, anche piu
volte, per un periodo massimo complessivo non eccedente i sei mesi, senza che nulla sia
dovuto, per tale motivo, all'Appaltatore. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i due mesi,
I'Appaltatore potrd, previa richiesta, ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino al
momento della sospensione.

| tempi necessari per ottenere autorizzazioni e nulla osta e/o ogni altro necessario atto da
parte dei soggetti competenti non costituiscono tempi di sospensione ai sensi del presente
paragrafo.

6.9 DIVIETI
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 c. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
6.10 CONTESTAZIONI
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In espressa deroga dell'articolo 2226 c.c., il termine di decadenza, ai fini della contestazione,
da parte di .R.E. S.p.A., di difformita o vizi nelle attivita del|' Appaltatore, & stabilito in due
mesi dalla data di collaudo provvisorio dei lavori di realizzazione degli interventi progettati.

Per le finalita di cui all'articolo 2236 c.c., € dato esplicitamente atto che le attivita di cui al
presente Capitolato non implicano soluzioni tecniche di particolare difficolta.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto o facolta di cui agli articoli 1467,
1660, 1661, 1664, e 2234 del codice civile, fatto salvo per quanto espressamente previsto
nel presente Capitolato.

6.11 STIPULA DEL CONTRATTO — CONTROVERSIE

L'Appaltatore dovra presentarsi alla stipula del contratto entro 5 giorni dalla data di
convocazione da parte della Stazione Appaltante, presentando:
- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

- polizza di Responsabilita Civile Professionale ai sensi dell'art. 112 comma 4-bis del
D.Lgs. 163/2006 con massimale pari ad € 2.500.000,00;
- tutti i documenti necessari e obbligatori ai sensi delle vigenti leggi per la stipula del
contratto che saranno all'uopo richiesti.
Qualora risulti accertato a carico degli interessati la sussistenza dei provvedimenti antimafia
stabiliti dalle vigenti leggi, l'aggiudicazione sara considerata come non avvenuta e la
Stazione Appaltante potra recedere dal contratto, se gia stipulato, senza oneri a proprio
carico.

Qualsiasi controversia od eccezione da parte dell'Appaltatore non sospende, in alcun modo,
il suo obbligo di dare compiutamente corso all'incarico di cui al presente Capitolato, ivi
incluse le attivita oggetto di controversia od eccezione.

6.12 RECESSO UNILATERALE

Qualora la Stazione Appaltante per suo insindacabile motivo, ritenesse di non dare seguito
allo sviluppo, in tutto o in parte, delle attivita contrattuali, essa avra facolta di dichiarare
esaurito I'incarico mediante comunicazione scritta, senza possibilita di opposizione o reclamo
da parte dell'Appaltatore, liquidandone il compenso con riferimento all'attivita realizzata fino
al momento della comunicazione di recesso di cui sopra, con esclusione di qualsivoglia
maggiorazione per affidamento parziale, o di indennita e/o indennizzo di qualunque genere e
sorta.

6.13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente incarico si
considera competente in via esclusiva il Foro di Genova.

7 CORRISPETTIVO PER | SERVIZI

Il corrispettivo per I'espletamento di tutte le attivitd previste dal presente appalto & quello
risultante dal contratto.
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Tale corrispettivo si intende formulato a corpo, in ogni caso esaustivo e non incrementabile
per nessuna ragione, anche indipendentemente dall'importo effettivo dei lavori che risultera a
progetto. Tale importo deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile -
indipendentemente da qualunque fattore - ed include tutte le prestazioni professionali e tutte
le attivitd di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti I'esecuzione a perfetta
regola d'arte di tutte le prestazioni previste all’art. 2 del presente Capitolato speciale
d'appalto secondo le specifiche e le modalita in esso contenute. Tale corrispettivo € da
considerarsi comprensivo di spese tecniche e al netto di I.V.A. e contributi previdenziali
previsti dalla legge.

Con firma del contratto I'Appaltatore riconosce espressamente che l'importo contrattuale é
fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'incarico, secondo le specifiche previsioni del
presente Capitolato speciale d'appalto.

Il corrispettivo per le attivita opzionali eventualmente richieste sara determinando applicando
alle categorie di lavori cui si si riferiscono i servizi di verifica opzionali le tariffe, ex L.
143/2013, dei servizi stessi, applicando a ciascuno di essi il ribasso offerto in sede di gara.

8 PAGAMENTI

E espressamente stabilito che il compenso a favore dell'Appaltatore sara versato con le
seguenti percentuali di acconto e saldo:

- 50% al termine delle attivita della Fase di verifica di cui all'art. 3, punto 1.1 e/o 2.1 e
consegna del primo rapporto per "commenti" della documentazione del Progetto
Esecutivo (comprensivo degli elaborati relativi al Fascicolo Tecnico e
all'aggiornamento del Piano della Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 91 del
D.Lgs 81/2008);

- 40% al termine delle attivitd della Fase di revisione di cui al punto 1.2 e/o 2.2 ed al
contestuale rilascio da parte dell'Appaltatore del rapporto finale, sottoscritto dallo
stesso, che attesta l'esito finale delle verifiche del Progetto Esecutivo (comprensivo
degli elaborati relativi al Fascicolo Tecnico e all'aggiornamento del Piano della
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008);

- 10% al collaudo provvisorio.

| pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura entro 30 gg. data
fattura fine mese, subordinatamente all’assenza di impedimenti legali dovuti all’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra inviare entro 20 giorni dal pagamento alla Stazione Appaltante copia
della fattura quietanzata.

Le modalitd di pagamento dei servizi di verifica opzionali saranno analoghe a quelle del
servizio principale.

9 PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di scadenza delle fasi di verifica previste all'art. 3
del presente Capitolato speciale d appalto, si applichera una penale pari all'l per mille
dell'importo complessivo del contratto al netto dell'lVA. L'importo della penale sara detratto
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dagli importi maturati a credito dell'Appaltatore in via immediatamente successiva. La
maturazione complessiva di importi a titolo di penale anche in periodi diversi, per un
ammontare complessivo superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto, al netto
dell'lVA, comporta, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto con le
modalita di cui all'art. 6.7 del presente Capitolato.

In ogni caso le penali decorrono dall’inizio dell’ inadempimento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i maggiori danni, diretti e/o
indiretti, che potranno derivare alla Stazione Appaltante per la ritardata 0 omessa
prestazione del servizio.

10 DANNI

L'Appaltatore €& l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso LLR.E. S.p.A,, le
amministrazioni pubbliche, altri soggetti pubblici o privati o verso qualunque terzo, i quali
derivassero dalla condotta dellincarico di cui al presente Capitolato. Egli € tenuto a
mantenere indenne |.LR.E. S.p.A. da ogni richiesta di danni da parte di terzi, per eventi
connessi all'incarico stesso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

11 APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE

L'Appaltatore esplicitamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i
Articoli e punti:
- Art. 4 - Modalita di espletamento dell'incarico;

- punto 6.1 - Responsabilita;
- punto 6.2 - Subappalto;
- punto 6.3 - Riservatezza;
- punto 6.7 - Risoluzione contrattuale;
- punto 6.8 - Sospensione;
- punto 6.9 - Divieti;
- punto 6.10 - Contestazioni;
- punto 6.12 - Recesso unilaterale;
- punto 6.13 - Foro competente;
- Art. 9 - Penali;
- Art. 10 - Danni.
FIRMA:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara per i quali i dati vengono forniti;
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- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara,;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal
procedimento di gara;

- i diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui agli articoli 10 e 13 della Legge 675
del1996 e s.m.i.

- il titolare del trattamento e |.R.E. S.p.A.
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