Classif.: I0153

DECISIONE A CONTRARRE

(ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: RETTIFICA IN AUTOTUELA DELLA DECISIONE N.8673 del 31 LUGLIO 2026 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN HANGAR, E FORNITURA E POSA DI IMPIANTI E STRUTTURE ACCESSORIE DI SOSTEGNO, PER OSPITARE UN ELICOTTERO NELLA BASE HEMS CHE SARÀ REALIZZATA A SARZANA-LUNI NELL'AEROPORTO MILITARE "BARTOLOMEO ARRIGONI". – CUP G71D26000600002 – CIG BC912BEEB4

Premesso che:

a) in data 31 luglio 2026 con provvedimento del Direttore Generale di IRE prot. n. 8673 è stata adottata la decisione per la fornitura e montaggio di un hangar, e fornitura e posa di impianti e strutture accessorie di sostegno, per ospitare un elicottero nella BASE HEMS che sarà realizzata a Sarzana-Luni nell'aeroporto militare "Bartolomeo Arrigoni". – CUP G71D26000600002 – CIG BC912BEEB4 a favore dell'operatore economico Kopron S.p.A. con sede legale in Gorgonzola (MI) C.F. 05057480153 PI 00800570962;

b) in seguito all'adozione della decisione di cui trattasi è emerso un errore materiale della somma indicata nel provvedimento originario indicato in euro 81.255,74 oltre IVA (pari a complessivi euro 99.132,00 IVA incusa), anziché euro 99.132,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che:

c) l'importo corretto dell'affidamento risulta dagli atti della procedura e, in particolare, da offerta economica acquisita al protocollo di IRE n. n. 8296 in data 27 luglio 2026;

RILEVATO, pertanto, che:

d) l'erronea indicazione dell'importo nella determinazione del 31 luglio sopra citata è riconducibile a un mero errore materiale, non comportando alcuna modifica dell'oggetto dell'affidamento, dell'operatore economico individuato, delle condizioni economiche effettivamente offerte né delle altre condizioni contrattuali;

RITENUTO necessario procedere alla rettifica della determinazione sopra richiamata, al fine di rendere l'atto conforme agli elementi risultanti dalla documentazione della procedura;

DATO ATTO che la presente rettifica non determina un nuovo affidamento né una modifica sostanziale delle condizioni dell'affidamento, ma è finalizzata esclusivamente alla correzione dell'importo erroneamente riportato nell'atto;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;

- il regolamento di IRE per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici (di seguito "Regolamento") per quanto applicabile;
- le procedure interne di IRE;

tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto, in qualità di RUP

PROPONE

ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, di procedere, in via di autotutela, alla rettifica della decisione prot. n. 8673 del 31 luglio 2026, esclusivamente nella parte relativa all'importo indicato, a causa di un mero errore materiale. Pertanto, l'importo corretto da considerare a tutti gli effetti di legge è pari a euro 99.132,00 oltre Iva di legge, in sostituzione della cifra precedentemente indicata

Arch. Paolo Fanghella

(*documento firmato digitalmente*)

Firmato digitalmente da
FANGHELLA PAOLO
C=IT

Il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale di I.R.E. S.p.A., in forza delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 agosto 2026, vista la proposta del RUP

DECIDE

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di procedere in autotutela alla rettifica della decisione prot. n. 8673 del 31 luglio 2026 in oggetto indicata nella parte relativa all'importo indicato, a causa di un mero errore materiale;
2. di dichiarare, pertanto, che l'affidamento della fornitura e montaggio di un hangar, e fornitura e posa di impianti e strutture accessorie di sostegno, per ospitare un elicottero nella base HEMS che sarà realizzata a Sarzana-Luni nell'aeroporto militare "Bartolomeo Arrigoni in oggetto a Kopron S.p.A. con sede legale in Gorgonzola (MI) C.F. 05057480153 PI 00800570962 è da ritenersi pari ad euro 99.132,00 oltre IVA di legge;
3. di dare atto che la presente rettifica riguarda esclusivamente la correzione del mero errore materiale relativo all'indicazione dell'importo e non modifica l'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico affidatario, il CIG, le condizioni dell'offerta e le altre disposizioni

contenute nella determinazione n. 8673 del 31 luglio 2026 che restano ferme e valide in ogni altra parte.

4. di demandare al RUP, anche a mezzo degli uffici competenti coinvolti tutti gli adempienti derivanti dal presente provvedimento.

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Federico Baggio
(documento firmato digitalmente)

STEFANO
FEDERICO
BAGGIO
24.09.2026
17:09:34
GMT+02:00