SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR TECNICO PER LA
REDAZIONE DI SCENARI DI INTERVENTO E MASTERPLAN
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'IS OLA
DELLA PALMARIA

CIG 6853763027

Appalto fra I.LR.E. S.p.A., e , in proprio (in caso di ATI)

ed in qualita di mandataria di

L'anno , il giorno (in lettere), del mese di , in via XX

Settembre, al numero civico 41, V piano, in Genova;

I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regi onale Ligure
S.p.A., (d'ora innanzi per brevita “IRE"” 0 anche “Stazione Appaltante”) con
sede in Genova, via Peschiera, 16 , Codice Fiscale e Partita IVA
02264880994, rappresentato dal nato a Ll

giorno domiciliato presso la sede della Societa, nella qualita

, In esecuzione della convenzione stipulata in data

tra .LR.E. S.p.A. e FL.L.S.E. S.p.A., e della determinazione di IRE
n. del di aggiudicazione dell’'appalto in oggetto - da una
parte

di seguito per brevita denominata anche

“Professionista Incaricato”, con sede in , via n. ,

C.AP. ___ codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

, Partita Iva , iscritta presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di al numero R.E.A.,
rappresentata dal Signor nato a il giorno e

domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualita di ;

PREMESSO CHE

- in data 14 marzo 2016 é stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa (di seguito

Protocollo) per la valorizzazione dell’'lsola della Palmaria tra il Ministero
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della Difesa — Marina Militare, la Regione Liguria, il Comune di Porto
Venere e I'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Liguria, in

attuazione della vigente normativa statale di federalismo demaniale;

il suddetto Protocollo riguarda numerosi beni immobili, ad oggi in uso al
Ministero della Difesa, che potranno essere ricompresi nel programma di
valorizzazione dell'isola a seguito di interventi di recupero, restauro e
riqualificazione, nell'ottica di uno sviluppo del territorio sostenibile sotto i

profili economico, sociale e paesaggistico-ambientale;

lart. 3 del sopra richiamato Protocollo prevede che i responsabili dei
relativi Enti e Istituzioni costituiscano un organismo definito “Cabina di
regia”, con I'obiettivo di seguire e coordinare tutte le fasi di attuazione del

Programma,

la Cabina di regia, nel corso dei propri lavori, ha formulato linee di

indirizzo per lo sviluppo del Programma come di seguito meglio riportate.

Obiettivi fondamentali e strateqici:

o [lisola Palmaria puo rappresentare un prodotto innovativo e di alta
qualita nell'offerta turistica internazionale, anche in quanto luogo di

sperimentazione di nuove forme di ospitalita e di turismo sostenibile;

o gli obiettivi del programma devono essere fondati sulla sostenibilita

ambientale, sociale ed economica;

o devono essere obiettivi condivisi e fondati sulla partecipazione allo
sviluppo, con finalitdA di creazione dimpresa e ricadute

sull’'occupazione

0 sotteso e fondante il programma di valorizzazione deve essere un
progetto identitario che deve rafforzare il senso di comunita ed i

rapporti con il mare e la marineria (Marina Militare);

o il consumo zero di suolo ed il recupero del costruito esistente sono
obiettivi del programma di valorizzazione e un vincolo alle scelte di

valorizzazione;
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0 lo sviluppo sara legato ad un processo di partenariato pubblico
privato, all'acquisizione di finanziamenti comunitari, all’alienazione di
beni immobili;

o il recupero della funzione agricola, nelle aree a cio storicamente
destinate, € un obiettivo del programma di valorizzazione, cosi come
il mantenimento e potenziamento dei valori del sito, sia quale Sito
UNESCO che quale Sito di Interesse Comunitario Rete Natura 2000;

o lautonomia energetica dell'isola & un obiettivo del programma di

valorizzazione;

o lutilizzo delle tecnologie bio-climatiche negli interventi di
trasformazione (edifici in categoria A, ad eccezione dei beni
monumentali, per i quali l'obiettivo e la massima efficienza
energetica possibile, compatibile con il restauro del bene),
l'implementazione di forme di trasporto ecosostenibile via terra e via
mare, cosi come la politica di massima riduzione dei rifiuti sono

obiettivi del programma di valorizzazione.

Alla luce dei predetti obiettivi generali, inoltre, la Cabina di regia ha
evidenziato alcuni temi di approfondimento progettuale, da intendersi

esemplificativi e non esaustivi, di seguito elencati:

o adeguamento dell’assetto infrastrutturale esistente (reti tecnologiche
- acquedotto, fognatura e gas -, strade, infrastrutture per la nautica,
infrastrutture digitali, infrastrutture per l'energia) allo scenario
complessivo di sviluppo sostenibile dell'isola delineato dalla
pianificazione territoriale e locale e valorizzazione della vocazione

dell’isola ‘abitata’;

0 sviluppo di scenari in riferimento allo scenario complessivo di
sviluppo sostenibile dell'isola, individuate in riferimento ai seguenti
filoni:

0 attivita/Funzioni/Usi in linea con la valorizzazione dell'identita dei

luoghi e con gli obiettivi del programma;
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0 turismo innovativo e di alta qualita e servizi al turismo;
0 turismo naturalistico-sportivo-ricreativo, sia in mare che a terra;
0 turismo culturale e legato ad eventi, convegni;

0 riorganizzazione e potenziamento delle aree e strutture di servizio al
Parco Naturale (per accoglienza, attivita sportivo-ricreative, offerta di

servizi, educazione ambientale, ricerca e studio,...);

0 messa in rete d’ immobili ed attrezzature esistenti e delle relative
forme di valorizzazione ed utilizzo, in sintonia con il quadro di

sviluppo sostenibile dell'isola delineato.

con D.G.R. n. 517 del 03/06/2016 & stata approvata la costituzione del
Tavolo Tecnico , composto da Regione Liguria, Comune di Porto Venere,
Ministero della Difesa — Marina Militare, Ministero per i beni e le attivita
culturali e del turismo e FILL.S.E. S.p.A., a cui é affidato il ruolo di

Segreteria tecnica,;

BN

al Tavolo Tecnico di cui al punto precedente e affidato il compito di
redigere il programma dei lavori, definire i passaggi tecnici, le procedure
ed i tempi da seguire per I'attuazione delle fasi del Programma sulla base

delle linee guida della Cabina di Regia;

con la citata D.G.R. n. 517/2016 Regione Liguria ha stabilito di procedere
nella definizione delle modalita e fasi attuative del Programma di
valorizzazione con il supporto di FIL.S.E. S.p.A., procedendo ad
affidamento alla stessa di apposito incarico per lo svolgimento delle

attivita sopra descritte;

in data 4 ottobre 2016 e stata sottoscritta la convenzione tra Regione
Liguria e FILL.S.E. S.p.A. per le attivita di supporto tecnico per la
valorizzazione dell'lsola Palmaria, con la previsione che Fi.L.S.E. si
avvalga di I.R.E. S.p.A. per le attivita di supporto nel coordinamento degli
adempimenti tecnico-progettuali e per I'espletamento delle funzioni di

stazione appaltante;

FILSE con nota in data 28 ottobre 2016 ha autorizzato |.R.E. all'avvio

delle procedure per I'affidamento dell'incarico in oggetto;
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e stata stipulata la convenzione tra Fi.L.S.E. S.p.A. e .LR.E. S.p.A. “per il
supporto tecnico nellambito della predisposizione dell’Agenda del

Programma di valorizzazione dell'lsola Palmaria”;

nell'ambito della convenzione di cui sopra IRE S.p.A. svolge, tra le altre,

le seguenti attivita :

o il supporto a FI.L.S.E. nella funzione di Segreteria tecnica del
Tavolo Tecnico e della Cabina di Regia;

o la funzione di stazione appaltante delle procedure di
affidamento degli incarichi relativi al Programma secondo le

indicazioni della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico,

in data , a seguito di determinazione dell’AU di Ire prot. n.
del di approvazione degli atti di avvio delle procedure di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, € stata inviata la lettera di

invito per I'affidamento dell’incarico oggetto del presente contratto;

in data con determinazione n. dell’Amministratore
Unico di IRE é stato aggiudicato a I'esecuzione dell'incarico per
l'attivitd di supporto finalizzata allo sviluppo della prima fase attuativa del

Programma di valorizzazione dell'lsola della Palmaria;

sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a),
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

in data con verbale del Responsabile Unico del Procedimento
si e dato atto dell'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a seguito delle

verifiche di legge circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente

atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 — Premesse

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati fanno parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto.
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1. IRE, affida al Professionista Incaricato che, some sopra
rappresentato, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dell’incarico per la
redazione di scenari di intervento e masterplan nelllambito del Programma

di valorizzazione dell'lsola della Palmaria.

2. L'incarico viene conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dalla lettera di
invito che il Professionista Incaricato dichiara di conoscere ed accettare,
avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti di
IRE che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

3. Il Professionista Incaricato dovra supportare il Tavolo Tecnico di cui in
premessa nello sviluppo delllAgenda del Programma di valorizzazione,
mediante lo svolgimento di un complesso di attivita fino ad individuare uno o
pit scenari di sviluppo e a redigere masterplan per la riqualificazione e
valorizzazione del compendio immobiliare dell'lsola della Palmaria, cosi
come individuato ai sensi del Protocollo richiamato in premessa, come

meglio di seguito indicato.
4. L’attivitd dovra svolgersi in tre fasi:

a) Fase 1 di approfondimento conoscitivo in cui dovranno essere

sviluppati i seguenti temi e svolte le seguenti attivita:
- analisi obiettiva degli immobili e delle aree;
- analisi della situazione socio-economica e turistica dell'area.

b) Fase 2 di sintesi e condivisione delle conoscenze volta alla
restituzione di una lettura ragionata del contesto discendente dall’analisi di
cui alla precedente lettera a) anche attraverso lindividuazione delle

suscettivita d’'uso dei singoli cespiti;

c) Fase 3 redazione di uno o piu scenari di intervento e masterplan
per la riqualificazione complessiva del compendio, con indicazione del
dimensionamento economico di massima dell’operazione, della sua

sostenibilitd con ricorso a capitali privati in funzione delle destinazioni d’'uso
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previste e della eventuale quota di finanziamento pubblico necessaria per

l'attuazione.
5. Il Professionista Incaricato:
a) nella Fase 1 dovra redigere una relazione dettagliata con allegata

b)

documentazione fotografica/grafica che contenga, tra l'altro:

una analisi della consistenza di massima degli immobili compresi nel

compendio e relativa localizzazione planimetrica;

una analisi del degrado degli stessi nonché una analisi tipologico-

architettonica, con l'individuazione degli elementi di pregio;

analisi del contesto complessivo dell'lsola comprensivo, a titolo
esemplificativo, dei seguenti aspetti: storico-archeologici, paesistici,

ambientali, naturalistici ecc.;

analisi della situazione socio-economica e turistica dell’area in
relazione alle potenzialita di sviluppo dell’'lsola avuto riguardo ai
potenziali target di utenza anche con riferimento al complessivo
contesto del sito UNESCO ed ai poli di attrazione turistica esistenti a

livello territoriale;

nella Fase 2 dovra predisporre, con in coordinamento con FI.L.S.E.
per quanto attiene agli aspetti economico-finanziari, una relazione di
sintesi, conseguente alle analisi condotte nella Fase 1, inerente la
possibile valorizzazione culturale ed economica dei cespiti del
compendio — all'interno di un piu ampio contesto di sviluppo che
prenda in considerazione le restanti aree pubbliche e private

dell'lsola — che dovra contenere ed indicare, tra l'altro:

l'individuazione delle suscettivita d’uso dei cespiti, compatibile con le
caratteristiche intrinseche degli stessi e con le normative di

riferimento ed in particolare urbanistica, ambientale e paesaggistica;

'analisi delle possibili opportunita in rapporto ai vincoli normativi,
autorizzativi, progettuali e delle eventuali criticitd operative,
finanziarie e commerciali in ordine alla suscettivita d’'uso dei singoli

cespiti;
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- l'analisi delle progettualita presenti sul territorio;
- il raggruppamento dei cespiti in assests immobiliari omogenei;

- la definizione di uno o piu scenari per la valorizzazione della
Palmaria da individuare, anche con in coordinamento con Fi.L.S.E.,
in relazione alle valutazioni di sostenibilita tecnico-economica e

finanziaria;

c) nella Fase 3 dovra redigere masterplan allegando una relazione
corredata dalla relativa documentazione grafica che, in coerenza
con le linee guida di cui in premessa, contenga i seguenti temi ed

indichi, tra I'altro:

- il ruolo strategico che il programma intende svolgere per lo sviluppo
socio economico e culturale, delle condizioni di vita e di lavoro,
dell'integrazione sociale e della valorizzazione del patrimonio

culturale e naturale;

- i risultati attesi sul breve, medio e lungo periodo, l'insieme delle
azioni e delle opere da realizzare, I'ordine di priorita degli interventi,
dei servizi da erogare e delle attivita comunque rilevanti per lo
sviluppo locale o per la riqualificazione dell’area, le scadenze
temporali e le fasi di attuazione del cronoprogramma complessivo

che contenga e raggruppi i cronoprogrammi dei singoli interventi;
- la stima del costo complessivo di realizzazione;

- la stima dei costi degli interventi pubblici con particolare riferimento
alle reti infrastrutturali da implementare sull’isola e al miglioramento

della accessibilita alla stessa;

- problemi su cui porre attenzione per pervenire alla definizione dei

singoli progetti;

- la definizione, con il supporto del Tavolo Tecnico, dei passaggi
procedurali che si devono attuare e stima dei tempi previsti per le

procedure stesse.

6. Gli elaborati e i documenti e quanto altro predisposto nell’'ambito delle

precedenti Fasi 1, 2 e 3 verranno sottoposti alla valutazione del Tavolo
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Tecnico che potra formulare eventuali richieste di modifica e/o integrazione

che il Professionista Incaricato si impegna ad eseguire tempestivamente.

7. Nell'ambito dell'attivita il Professionista dovra collaborare alle attivita di
comunicazione e partecipazione definite dal Tavolo Tecnico predisponendo
appositi elaborati, abstract di relazioni e documenti finalizzati allo
svolgimento di tali attivitd e partecipando, laddove convocato, alle diverse

iniziative, assemblee, riunioni che saranno a tal fine promosse.

8. Resta inteso che il Professionista non potra divulgare gli esiti delle
attivita svolte né comunicare i contenuti delle stesse a terzi,
autonomamente, dovendo le attivita di comunicazione coordinate dalla
Stazione Appaltante con gli enti preposti secondo gli indirizzi forniti da

Regione Liguria.

9. |l Professionista Incaricato dovra confrontarsi, durante lo svolgimento
delle proprie attivita, con un esperto di questioni relative ai beni del
Patrimonio mondiale UNESCO, appositamente incaricato da IRE con il
compito di fornire esempi di buone pratiche di valorizzazione a livello
internazionale in contesti aventi analoghe caratteristiche e rilevanza

territoriale e di fornire contributi al Programma di valorizzazione dell’'lsola.
Articolo 3 - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro (euro ) oltre

oneri previdenziali ed Iva di legge.
Articolo 4 — Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti

con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il

Professionista Incaricato ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) numero in data rilasciata da
con sede in per limporto di Euro (euro
).

2. Lo svincolo é regolato dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

3. La cauzione € prestata a garanzia delladempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
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del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva la risarcibilita del maggior danno verso il

Professionista Incaricato.

4. La Stazione Appaltante puo chiedere al Professionista Incaricato la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere al Professionista Incaricato. Lo stesso vale in caso
di scadenza del termine finale della garanzia in data anteriore all'effettivo
termine dei due mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione, salvo

che il Professionista Incaricato abbia provveduto all’estensione.

5. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o0 assicurativa pari
allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato della verifica di conformitd e l'assunzione del carattere di

definitivita dello stesso.
6. Si applica I'art. 104 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 5 — Copertura assicurativa.

1. Il Professionista Incaricato ha presentato la polizza assicurativa
professionale di responsabilita civile n. rilasciata dalla compagnia
assicurativa Agenzia di in data in copia agli atti
di IRE.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6 - Termini per I'esecuzione del contratto e penali.

1. Il tempo massimo per I'esecuzione dell’incarico cosi come disciplinato al

precedente art. 2 é fissato come segue:
Consegna Fase 1: entro 3 mesi dalla firma del presente disciplinare;

Consegna Fase 2: entro 2 mesi dalla comunicazione della favorevole

valutazione da parte del Tavolo Tecnico degli elaborati della Fasel;

Consegna Fase 3 entro 3 mesi dalla comunicazione della favorevole

valutazione da parte del Tavolo Tecnico degli elaborati della Fase2;
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2. Eventuali variazioni dei suddetti termini, su indicazione della Stazione

Appaltante potranno essere concordate tra le parti.

3. In caso di inosservanza da parte del Professionista Incaricato, per
cause allo stesso imputabili, dei tempi di effettuazione delle attivita oggetto
del presente incarico, gli importi da corrispondere allo stesso ai sensi del
successivo art. 8 verranno decurtati a titolo di penale dell’'uno per mille per
ogni giorno di ritardo, previa contestazione dell'addebito da parte di IRE e
previa valutazione delle motivazioni addotte dal Professionista Incaricato. Si

applica I'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile. .

4. La maturazione complessiva di importi a titolo di penale anche in periodi
diversi, per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo
complessivo del contratto comporta, a discrezione di IRE, la risoluzione del

contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i
maggiori danni, diretti e/o indiretti, che potranno derivare a IRE per la

ritardata 0 omessa prestazione del servizio.

6. Le attivita si intenderanno concluse alla data di emissione del certificato

di regolare esecuzione.
Articolo 7 - Oneri a carico del Professionista Inca ricato.

1. Sono a carico del Professionista Incaricato tutti gli oneri di cui al presente
contratto, tutti i costi necessari per adempierlo, quelli imposti per legge e per

regolamento.

2. Sono altresi a carico del Professionista Incaricato gli oneri di cui all’art. 14

del presente contratto.
Articolo 8 — Termini di pagamento e tracciabilita.

1. | pagamenti dovranno essere effettuati dalla Stazione Appaltante
entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture come segue:

- 30% al termine della Fase 1.

- 30% al termine della Fase 2.

- 40% al termine della Fase 3.
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2. Le fatture potranno essere emesse previa accettazione da parte della
Stazione Appaltante delle attivita svolte nell'ambito delle fasi 1 e 2 come
sopra indicate, e con riguardo alla fase 3 solo a seguito della emissione del

certificato di regolare esecuzione del servizio.

3. Le fatture al netto di eventuali penali per ritardi dovranno essere
indirizzate a I.R.E. S.p.A., via Peschiera 16, 16122 Genova, ed inviate
all'indirizzo della sede operativa di IRE, via XX Settembre 41, 16121
Genova. In alternativa potranno essere inviate all'indirizzo mall

amministrazione@ireliguria.it.

4. | pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario
presso - Via - Coordinate
bancarie: ABI - CAB - clc Codice IBAN:

non dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai

sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Eventuali
modifiche di rapporti tra le Societa e Istituiti Bancari e le conseguenti
modifiche del conto corrente non avranno efficacia ed effetto nei confronti
della Stazione Appaltante se non tempestivamente comunicate in forma

scritta alla medesima a sensi di legge.

5. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

nato a il Codice Fiscale ;

nato a il Codice Fiscale ;

6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti
finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti
correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e,
salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire
la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non
esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
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7. Il Professionista Incaricato si impegna a comunicare, entro sette giorni,
alla Stazione Appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si
assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 9 - Risoluzione del contratto e clausola r isolutiva espressa.

1. In caso di grave ritardo del Professionista superiore a 1 mese o di grave
negligenza alladempimento degli obblighi assunti con il presente Incarico,
lo stesso si risolvera su semplice dichiarazione della Stazione Appaltante,
ove la diffida ad adempiere, contenente lindicazione delle gravi
inadempienze riscontrate, comunicata con lettera raccomandata al
Professionista, sia rimasta senza effetto per oltre 15 (quindici) giorni.

2. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante sara tenuta a pagare solo il
compenso per lattivita svolta, se ad essa utile, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno ai sensi di legge.

3. La Stazione Appaltante potra, ritenersi libera da ogni impegno nei
confronti del Professionista, al quale non spettera nessun indennizzo o
rimborso fatto salvo il corrispettivo per le attivita svolte, debitamente
documentate e salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei
danni.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante potra, in goni momento, recedere dal
presente contratto ed al Professionista incaricato non spettera nessun
indennizzo o rimborso, fatto salvo il corrispettivo per le attivita svolte,
debitamente documentate.

5. Fermo restando quanto espressamente previsto dai precedenti commi,
costituisce inoltre motivo di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 3
comma 9 bis della Legge 136/2010, il verificarsi di transazioni eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.A. o degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

6. (qualora ne ricorrano i presupposti ) Il presente contratto ed ogni
pagamento inerente € risolutivamente condizionato all’eventuale esito
negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dell’art. 92.3 del
D.Lgs. n. 159/2011 in caso di informazioni antimafia interdittive anche
emesse successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 94 del

D.Lgs. 159/2011; i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola
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risolutiva espressa nella quale € stabilita la risoluzione del contratto, in caso
di informazioni antimafia interdittive. Il Professionista Incaricato, Il
subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art.
3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,, ne da immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

7. Ai sensi del comma 9 della Legge 136/2010 la Stazione Appaltante
verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi
del presente contratto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.
Articolo 10 - Controversie.
1. E’ esclusa la competenza arbitrale.

2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno
devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di

Genova.
TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 11 - Adempimenti in materia antimafia e ap  plicazione della
convenzione sottoscritta per la gestione associata della S.U.A.R. con

le Prefetture liguri. (qualora ne ricorrano i presupposti)

1. La Stazione Appaltante ha chiesto l'informativa prefettizia ai sensi di
legge nei confronti del Professionista Incaricato. In caso di variazioni

societarie si procedera a nuova richiesta.

2. La Stazione Appaltante ha sottoscritto in data 18/09/2012 Ila
“Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la
Regione Liguria e gli Enti aderenti” a cui si uniformera per I'attuazione degli

adempimenti in materia antimafia.

3. In conformita a tale Convenzione, il Professionista Incaricato ha assunto i

seguenti impegni a corredo dell’offerta, che si intendono contrattualizzati:
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a) a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita, ricevuta nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita

interferenza nella fase di esecuzione dei lavori;

b) a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura

criminale in qualunque forma si manifesti;

c) ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 105, comma 6 del D.Lgs.
n. 50/2016, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle

relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore;

d) ad inserire nei subappalti e nei subcontratti sopra individuati clausola
risolutiva espressa nella quale é stabilita la risoluzione del
subappalto e del subcontratto, in caso di informazioni antimafia
interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 12 — Cessione del contratto e subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Il subappalto € vietato salvo quanto previsto nella lettera di invito.

3. Il Professionista Incaricato, in sede di offerta, ha dichiarato di voler

subappaltare le seguenti attivita:

Articolo 13 — Proprieta dei risultati

Tutti i documenti di elaborati durante lincarico resteranno piena ed
esclusiva proprieta della Stazione Appaltante che si riserva ogni diritto e
facolta in ordine alla loro utilizzazione e potra, a suo insindacabile giudizio,
darvi 0 meno esecuzione come pure apportarvi, nel modo e con i mezzi che
riterra piu opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile
giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che possano essere

sollevate dal Professionista Incaricato eccezioni di sorta.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Richiamo alle norme legislative e reg  olamentari.
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1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, le relative norme attuative, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il
D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente e non espressamente previste

dal presente contratto.

Articolo 15 — Richiamo agli adempimenti di cuial D ecreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231.

1. Il Professionista Incaricato dichiara di essere a conoscenza della
normativa vigente in materia di responsabilita amministrativa della persona
giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n.231.

2. Atale riguardo, il Professionista Incaricato dichiara di aver ricevuto e/o
visionato sul sito www.ireliguria.it il Codice Etico adottato da IRE.

3. Il Professionista Incaricato garantisce, nei rapporti con IRE, di astenersi
da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di
procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni
previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto,

il diritto di IRE di considerare il contratto risolto per grave inadempimento.
Articolo 16 — Amministrazione trasparente

1. Si comunica che IRE provvedera alla pubblicazione sul proprio sito
internet www.ireliguria.it alla voce “amministrazione trasparente” dei dati
richiesti ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 con

riferimento al presente contratto.
Articolo 17 — Documenti che fanno parte del contrat  to

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente
contratto, anche se non materialmente allegati, la lettera di invito e i relativi
allegati, ivi inclusa la documentazione messa a disposizione in sede di gara,

I'offerta tecnica presentata dal Professionista Incaricato.
Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico del Professionista

Incaricato che, come sopra costituito, vi si obbliga.
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2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico di IRE.

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante

e sostanziale di esso.

Letto confermato e sottoscritto,

IRE SPA XXXX

) )

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 1341 del Codic e Civile

Il Professionista Incaricato espressamente dichiara che la firma che appone
al presente atto vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai
sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all’articolo 2
(oggetto e documenti del contratto), all'articolo 3 (ammontare del contratto),
all'articolo 6 (termini per I'esecuzione del contratto e penali), all’articolo 7
(oneri a carico del Professionista Incaricato), all'articolo 9 (risoluzione del
contratto e clausola risolutiva espressa), all'articolo 12 (cessione del
contratto e subappalto), all’articolo 15 (richiamo degli adempimenti di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), all'articolo 16 (amministrazione

trasparente).
FIRMA

del Professionista Incaricato
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