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1 INTRODUZIONE

Il presente documento contrattuale enuncia e fissa le norme e le prescrizioni tecniche
generali per I'esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria e le relative
attivita di supporto alla progettazione oggetto dell’Appalto.

2 OGGETTO DELL’INCARICO

L'incarico ha per oggetto la redazione del progetto esecutivo della “Messa in sicurezza
permanente dell’area Ex Ipodec”, comprensiva delle attivita di caratterizzazione ambientale e
geotecnica, del sito posto in localita Pitelli, nel Comune della Spezia, con le modalita di
seguito indicate. L'incarico puo estendersi, per diritto d’opzione riservato alla Stazione
appaltante, anche alla direzione dei medesimi lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione.

2.1 Descrizione delle prestazioni

2.1.1 Progettazione Esecutiva

L affidatario, di seguito “Affidatario”, dovra redigere la progettazione esecutiva, dell’intervento
denominato “Messa in sicurezza permanente dell’area Ex Ipodec”, sulla base del “Progetto
Definitivo di bonifica Area Ex Ipodec” del Settembre 2011 e delle successive integrazioni
“Progetto di messa in sicurezza permanente del sito Ex Ipodec - Integrazioni e Modifiche” e
“Progetto di messa in sicurezza permanente del sito Ex Ipodec - Integrazioni a seguito degli
incontri presso enti conseguenti alla CDS del 27-09-2016 - relazione idraulica e
dimensionamento opere per sistemazione alveo fosso Pagliari e gestione materiali inerti per
ripristino morfologico e chiusura varco” del Giugno 2016 e dell’Ottobre 2016.

L’intervento oggetto dell'incarico € compiutamente descritto nei progetti sopra elencati, forniti
in sede di gara.

| contenuti minimi del Progetto Esecutivo sono disciplinati, ai sensi della normativa vigente
ed, in particolare, in base alle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, dagli artt. dal 33 al 43 del DPR 207/2010. Resta fermo che se nel corso
dell’'espletamento delle attivita di progettazione dovessero intervenire nuove disposizioni
normative, in particolare per quanto previsto ai sensi dell’art. 23 comma 3 del D.Lgs.
50/2016, la stessa dovra essere opportunamente adeguata.

Il Progetto Esecutivo oggetto dell'incarico dovra contenere tutti gli elaborati integrativi
richiesti con nota di Regione Prot. PG/2016/186033 alla societa Stock Containers a seguito
della Conferenza dei Servizi del 22 agosto 2016 ed in particolare il progetto dovra:

- integrare il progetto di sistemazione del piede della scarpata del rilevato Ex Ipodec
basato su adeguate indagini e verifiche geologiche, ambientali, idrauliche e
geotecniche;

- contenere la relazione paesaggistica;

- contenere il progetto di sistemazione idraulica dell'intera area con particolare
riferimento alla connessione delle opere di regimazione delle acque superficiali con il
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corso del Rio Pagliari a valle del rilevato ex Ipodec;
- verifica di stabilita dell'intero rilevato sulla base dei risultati di adeguate indagini
geologiche idrogeologiche e geotecniche dell'intera area.

In ogni caso il Progetto Esecutivo dovra contenere tutti gli elaborati necessari all'ottenimento
delle necessarie autorizzazioni.

E’ espressamente ricompreso nelle attivita il rilievo topografico di dettaglio dell'intera area in
scala adeguata allo sviluppo del progetto, tale rilievo dovra comprendere il piede della
discarica e la porzione di scarpata necessaria allo sviluppo delle verifiche richieste.

Sono, inoltre, ricomprese tutte le attivita di indagine geognostica, e geotecnica e di
caratterizzazione ambientale necessarie alladeguato sviluppo delle verifiche e delle
integrazioni richieste, come specificato all’ art. 4.1.3. E’ a carico dell’Affidatario I'ottenimento
di tutte le autorizzazioni (a titolo indicativo, accessibilita, pratica rumore, ecc.) necessarie alla
esecuzione delle attivita di indagine.

Si intendono, altresi, ricompresi nelle attivita di progettazione e nel corrispettivo a corpo tutti
gli studi specialistici (a titolo indicativo e non esaustivo: studio idrologico e idraulico,
geologico, sismico, geotecnico, architettonico, strutturale, impiantistico, paesaggistico etc...)
necessari all’'ottenimento di tutte le autorizzazioni.

E’ compreso nellincarico il supporto tecnico alla Stazione Appaltante durante le fasi
autorizzative dell’intervento, per le quali non € prevista la corresponsione di compensi
aggiuntivi di alcuna natura, neppure a titolo di rimborso spese.

L’Affidatario dovra espletare le attivita di coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione previste dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2016 ed in particolare:

1) redigere il piano della sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008
2) predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti nellallegato XVI del D.Lgs.
81/2008.

2.1.2 Documento di Sintesi delle scelte progettuali e Piano delle Indagini Integrative

L’Affidatario dovra redigere un documento di sintesi contenente una descrizione delle
soluzioni e tecnologie che intende proporre nel Progetto Esecutivo. Il documento ¢ finalizzato
a consentire un preventivo confronto con i soggetti che a vario titolo saranno coinvolti nelle
successive fasi approvative/autorizzative. In ogni caso la soluzione proposta dovra
soddisfare le prescrizioni fornite dagli enti.

Contestualmente laffidatario dovra elaborare il Piano delle Indagini individuandone la
localizzazione, la profondita ritenute piu adeguate a definire compiutamente larea di
indagine.

Il numero ed il tipo di prove geotecniche sia in campo che in laboratorio, saranno
determinate dall’affidatario sulla base dei dati a disposizione e delle proprie valutazioni
finalizzate alla compiuta descrizione geotecnica dei materiali costituenti il corpo del rilevato
ed il substrato di imposta della discarica.

| parametri analitici per la definizione della qualita ambientale del piede della discarica
dovranno essere analoghi a quanto gia eseguito nelle campagne precedenti.
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Il Piano di Indagine sara sottoposto all'approvazione della Conferenza dei servizi ai sensi del
D.Lgs 152/2006 che potra richiedere modifiche o integrazioni a quanto previsto
dall’affidatario.

2.1.3 Direzione Lavori - attivita opzionale

Spetta alla Stazione appaltante un diritto gratuito di opzione, per lo svolgimento, da parte
dell’Affidatario, anche delle attivita di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione.

Tale opzione deve essere esercitata per iscritto entro il termine indicato nello schema di
contratto.

In caso di esercizio dell’'opzione I'Affidatario dovra:

- espletare le attivita di Direzione Lavori di cui allart. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
tenuto conto delle Linee guida eventualmente emanate da ANAC;

- espletare le attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione previste dall’art.
92 del D.Lgs. 81/2008.

3 TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO

Il tempo massimo per la redazione degli elaborati del Progetto Esecutivo e I'esecuzione delle
attivita di caratterizzazione ambientale e geotecnica & fissato in un massimo 110 giorni
solari, di cui:

a) 10 giorni solari consecutivi per la predisposizione del documento di sintesi e del
Piano delle Indagini Integrative di cui al precedente punto 2.1.2;

b) 30 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di avvio delle attivita di indagine —
comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante a valle della condivisione del
documento di sintesi e del piano delle indagini integrative e della emanazione del
decreto per I'accesso alle aree — per la consegna degli esiti delle attivita di indagine
di cui al punto 4.1.3.7 e 'esecuzione del rilievo topografico di cui al punto 4.1.1;

c) 40 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di avvio delle attivita di
progettazione — comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante a valle della
consegna degli esiti delle attivita di indagine - per la redazione del Progetto Esecutivo
“per commenti” comprensiva di tutti gli elaborati richiesti dalle integrazioni degli enti;

d) 5 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla formale comunicazione della Stazione
Appaltante, per I'adeguamento degli elaborati alle indicazioni che la stessa e il
soggetto incaricato della verifica eventualmente formuleranno sulla documentazione
“per commenti”, per la redazione del Progetto Esecutivo “per emissione”; il Progetto
Esecutivo “per emissione” sara sottoposto all'ottenimento di tutte le necessarie
autorizzazioni;

e) 15 giorni solari consecutivi, a partire dalla trasmissione da parte della Stazione
Appaltante dei relativi atti, per il recepimento di eventuali prescrizioni emerse in sede
approvativa (Conferenza dei Servizi);
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f) 10 giorni solari consecutivi a partire dalla trasmissione, da parte della Stazione
Appaltante dei report del verificatore ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, per gli
adeguamenti necessari.

La disciplina di eventuali ritardi rispetto ai predetti tempi & contenuta nello schema di
contratto.

| termini di consegna del progetto potranno essere prorogati per I'entrata in vigore di nuove
norme che, posteriormente all’affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente ed in
modo piu gravoso I'effettuazione della prestazione ivi incluse quelle di cui all’art. 23, comma
3 del D.Lgs. 50/2016.

Se affidate, le attivita di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione avranno durata pari alla durata dei lavori, stimati in 12 mesi a partire dal verbale
di consegna dei lavori. In caso di maggiore durata dei lavori il compenso restera comunque
invariato.

Eventuali variazioni dei suddetti termini, su indicazione di I.R.E., potranno essere concordate
tra le parti.

4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’Affidatario sara obbligato, nell’espletamento dell'incarico, all’osservanza di tutte le norme di
legge, regolamentari e attuative vigenti per le specifiche categorie di opere e dovra tenere
conto di tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, nonché di tutte le disposizioni
e/o direttive che potranno essere impartite dalla stessa.

Nello svolgimento dell’incarico I'Affidatario sara obbligato a mantenere gli opportuni contatti
con la Stazione Appaltante, garantendo la massima disponibilita per lo svolgimento di
incontri o riunioni tecniche relative all’espletamento dello stesso, da effettuarsi sia presso gli
uffici della Stazione Appaltante sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti.
L’Affidatario & tenuto altresi ad effettuare tutti i sopralluoghi presso il sito necessari e
opportuni alla migliore esecuzione delle attivita affidateqgli.

Resta espressamente inteso che I'Affidatario sara tenuto ad apportare al progetto, se
necessario, tutte le modifiche e/o le integrazioni che saranno prescritte dai soggetti terzi
competenti ad esprimersi sui progetti in argomento per la loro approvazione. Piu in generale
I'Affidatario sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti a tutte le prescrizioni
emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e
nella realizzazione dell'intervento in oggetto.

Tutto quanto previsto nel presente articolo deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo per
'esecuzione delle attivita dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria in oggetto, senza
possibilita alcuna di addebito di maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso
spese.

4.1 Descrizione delle attivita di progettazione

Le attivita di progettazione, dovranno essere svolte a perfetta regola d’arte e secondo le
migliori tecniche disponibili, in stretto coordinamento con la Stazione Appaltante e gli enti
competenti. |l progetto dovra essere redatto a partire dai contenuti degli elaborati forniti in
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sede di gara il cui elenco elaborati & allegato al presente Capitolato (allegato sub. 1).

L’Affidatario dovra redigere gli elaborati per il Progetto Esecutivo in conformita a quanto
previsto dalle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14/01/08 e s.m.i), del D.Lgs
152/2006 e a tutte le normative applicabili, e dovra tener conto, nellindividuazione delle
scelte progettuali da adottare, delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del
sito e delle condizioni ambientali e paesaggistiche e di tutte le disposizioni normative vigenti
e sopravvenute nel corso dell’esecuzione dell’incarico in quanto applicabili.

La progettazione degli interventi, nel suo complesso, dovra tener conto dei vincoli derivanti
dallo stato dei luoghi, nonché delle indicazioni di tutti i soggetti titolati ad esprimere parere in
sede di Conferenza dei Servizi.

Nel seguito si specificano i contenuti minimi del Progetto Esecutivo.

Il Progetto Esecutivo, oltre a definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da
realizzare dovra contenere anche tutti gli elementi necessari ai fini dell’ottenimento dei
necessari titoli autorizzativi, pareri, nulla osta necessari, ivi compresa la documentazione
necessaria allo svolgimento della Conferenza di Servizi di recepimento delle prescrizioni,
nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
26 del D.Lgs. 50/2016, nonché conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 e consentire 'immediata cantierabilita dei lavori progettati.

Si da, inoltre, evidenza che il Progetto Esecutivo dovra contenere il Piano di Coordinamento
della Sicurezza i cui contenuti sono definiti nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e che, pertanto,
I'Affidatario dovra indicare la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
che adempia agli obblighi indicati dall’art. 91 del D. Lgs. 81/08.

La Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di fornire all’Affidatario modelli di
documenti o bozze degli stessi da utilizzare come traccia per la redazione degli elaborati in
oggetto. Con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed allo Schema di
Contratto, potra essere richiesto che venga redatto sulla base di un modello esistente e che
lo stesso Capitolato includa, categoricamente, tutti gli articoli e le clausole, generali e
particolari, che la stessa Stazione Appaltante intendera inserire, senza possibilita di
contestazione alcuna, da parte del Affidatario, sul contenuto e sulle previsioni di tale
documento cosi redatto.

A titolo non esaustivo nel seguito si specificano ulteriormente gli aspetti di dettaglio ritenuti
necessari ai fini dello sviluppo della progettazione.

4.1.1 Rilievo topografico

E’ espressamente ricompreso nelle attivita il rilievo topografico di dettaglio dell'intera area,
tale rilievo dovra comprendere il piede della discarica e la porzione di scarpata necessaria
allo sviluppo delle verifiche richieste.

Dato lo stato di abbandono dell’area sono espressamente comprese in questa attivita le
attivita di decespugliamento necessarie all’effettuazione del rilievo topografico.

L’area oggetto di rilievo € pari all'intera area di studio, corrispondente a circa 2 ettari.
Il rilievo dellarea dovra identificare le quote altimetriche assolute e riportare un livello di
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dettaglio ad una scala adeguati allo sviluppo del progetto.

La rete di inquadramento, potra essere realizzata mediante strumentazione GPS al fine di
istituire dei capisaldi aventi coordinate determinate con alta precisione, ai quali vincolare le
poligonali secondarie necessarie al rilievo celerimetrico.

Le attivita comprenderanno:

- studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili di riferimento e di
appoggio,

- materializzazione dei capisaldi principali, da effettuarsi mediante I'apposizione a terra
di centrini, in punti ottimali per 'aggancio delle poligonali per il rilievo di dettaglio;

- misurazioni di alta precisione dei capisaldi;

- elaborazione dati con apposito software di calcolo e determinazione delle coordinate
dei capisaldi;

- compilazione del catalogo dei capisaldi (monografie);

- esecuzione rilievo di dettaglio;

- elaborazione dei dati acquisiti in campagna;

- restituzione del rilievo e formazione di cartografia in coordinate assolute Gauss
Boaga Roma 40.

Sara onere del Professionista Incaricato l'ottenimento di tutti i permessi necessari
all’esercizio delle attivita in oggetto, in particolare quelli per 'accesso a fondi privati privati
limitrofi eventualmente necessari.

Il Progetto esecutivo dovra comprendere fra gli elaborati la Relazione sui Rilievi Topografici
eseguiti contenente almeno:

- descrizione generale di quanto rilevato;

- documentazione fotografica;

- le tecniche adottate per il rilievo con le relative compensazioni;

- lo schema delle poligonali (principale e secondarie) corredato dalle monografie in

scala adeguata di tutti i vertici;
- latolleranza e la precisione adottati per le scale di disegno richieste;
- la posizione e la tipologia dei punti di appoggio IGM.

Si precisa che le attivita di cui sopra, nonché tutti gli oneri connessi, direttamente e/o
indirettamente, all'esecuzione delle stesse, devono intendersi a totale carico del Affidatario.

4.1.2 Studio geologico

L'incarico comprende I'approfondimento dello studio delle condizioni geologiche del sito,
attraverso l'analisi dello stato dei luoghi e dei dati contenti negli elaborati messi a
disposizione dell'Affidatario e di quelli ricavati dalle attivita di indagine a suo carico.

Sara onere e cura del Affidatario ogni verifica delle condizioni geologiche e di stabilita dei
versanti e del corpo della discarica.

La Relazione Geologica dovra essere compendiata da tavole grafiche di supporto a scala
adeguata:

- Carta Geologica: riportera la distribuzione delle unita litostratigrafiche effettivamente
rilevate affioranti nell'area di studio, i rapporti stratigrafici e i lineamenti tettonici che
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intercorrono e caratterizzano le unita stesse, la giacitura degli strati, le coperture
quaternarie e recenti (con particolare riferimento agli accumuli di frana), le indagini
eseguite e pregresse, la traccia delle sezioni geologiche interpretative, nonché
'ubicazione delle opere esistenti ed in progetto;

- carta idrogeologica: I'elaborato riportera la distribuzione dei complessi idrogeologici,
la loro permeabilita, I'andamento delle isofreatiche con l'indicazione delle principali
direzioni di flusso e l'ubicazione e la tipologia (proprieta, destinazione, ecc.) dei pozzi,
delle sorgenti e degli eventuali piezometri, nonché I'ubicazione delle opere esistenti
ed in progetto;

- carta geomorfologica: I'elaborato riportera le formazioni di copertura e quelle di
substrato, i processi areali e quelli lineari. Le frane saranno distinte in funzione di
aspetti genetici e di grado di attivita, evidenziandone i caratteri morfologici, cosi come
le forme di erosione e di accumulo;

- sezioni geologiche: I'elaborato riportera I'ubicazione delle opere esistenti ed in
progetto, i limiti delle formazioni geologiche presenti e di ogni unita litologica
riconosciuta nell'ambito delle formazioni stesse, compresi i rifiuti, la traccia delle
superfici di discontinuita di origine tettonica (faglie e sovrascorrimenti), I'ubicazione
ed estensione in profondita delle indagini geotecniche e geofisiche con indicazione,
nei sondaggi, della litostratigrafia, della quota di rilevamento della falda acquifera ed,
eventualmente, dei risultati delle prove eseguite.

4.1.3 Indagini Geognostiche e Ambientali

Stante quanto pattuito tra Regione Liguria ed IRE la caratterizzazione ambientale del piede
della discarica e la caratterizzazione geotecnica del sito dovra avvenire tramite I'esecuzione
di almeno 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, di cui due al piede della discarica (a
fini prevalentemente ambientali) e due riguardanti il corpo della discarica (a fini prettamente
geotecnici) di profondita adeguata al prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di
laboratorio di tipo sia ambientale che geotecnico, integrati da prove in campo.

4.1.3.1 Disposizioni generali in merito allo svolgimento dell’attivita

Poiché l'area giace in stato di abbandono sono a carico dell’affidatario tutte le attivita di
decespugliamento e I'abbattimento di piante, alberi o arbusti che impediscano I'accesso alle
aree oggetto di indagine.

In particolare si segnala che il piede della discarica ha pendenze che dovranno essere
valutate in relazione all’accessibilita dei mezzi nella disponibilita dell’affidatario, in ogni caso
sono a carico di quest'ultimo la realizzazione di piste di cantiere, piazzole o quantaltro
necessario a garantire I'accessibilita dei punti di indagine.

Tutte le indagini previste dovranno essere eseguite secondo gli standard ASTM
corrispondenti, preventivamente all’esecuzione delle prove dovra essere fornita alla Stazione
Appaltante una descrizione delle modalita esecutive relative alle prove effettuate.

| sondaggi dovranno essere svolti a rotazione a carotaggio continuo, con diametro non
inferiore a 101 mm, realizzati utilizzando un tipo di carotiere che garantisca la massima
percentuale e qualita delle carote recuperate.
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Le quote di esecuzione delle prove, i prelievi dei campioni e le relative prove dovranno
essere concordate in campo con la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la
facolta di modificare le profondita di perforazione previste in relazione ai geotipi incontrati nel
corso delle stesse.

L’ Affidatario € tenuto ad effettuare a proprie cure e spese le pratiche per I'ottenimento di tutti
i permessi, licenze, autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attivita di indagine in oggetto.
In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo.

Qualora nell’esecuzione delle attivita di indagine in oggetto I'Affidatario non rispetti i limiti di
immissione sonora, sara obbligata ad ottenere dagli Enti competenti apposita deroga al
rispetto di tali limiti per il cantiere in oggetto, restando inteso che qualunque onere
necessario all’'ottenimento di tale deroga si intende a completo carico dell’Affidatario.
L’ottenimento dei permessi sopra citati — e piu in generale di tutti i permessi necessari
all’esecuzione delle indagini — non potranno comportare modifiche ai tempi contrattuali.

L’Affidatario &, inoltre, responsabile verso terzi sia per i danni diretti sia per quelli indiretti
derivanti da danneggiamenti che dovessero verificarsi nel corso delle attivita di indagine, in
conseguenza o0 connessione con le attivita da lui svolte. In particolare, a titolo indicativo e
non esaustivo, I'Affidatario € responsabile di ogni danno a carico degli impianti di reti
pubbliche e private di forniture e servizi, che dovesse verificarsi nel corso delle indagini, in

conseguenza o connessioni con le stesse.

Per quanto riguarda l'eventuale presenza di sottoservizi nellarea di intervento, rimane
impregiudicata la responsabilita dell’Affidatario di procedere a tutti gli approfondimenti in
merito che lo stesso ritenga necessari. L’Affidatario €, comunque, responsabile per tutti i
danneggiamenti a sottoservizi esistenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in
conseguenza o connessione con le attivita da lui svolte.

Tutti gli oneri connessi e conseguenti per dare attuazione a quanto riportato nel presente
articolo, devono considerarsi compresi nel prezzo pattuito.

4.1.3.2 Disposizioni degli Enti di controllo

L’Affidatario dovra fornire, a propria cura e spese, tutta I'assistenza a A.R.P.A.L., Provincia,
Comune, A.S.L. e ogni altro Ente pubblico preposto, nell’esercizio di tutte le attivita di
controllo sulle attivita oggetto dell’appalto. L'Affidatario &€ tenuto a rendere disponibile a tali
Enti tutta la documentazione da essi richiesta ai fini di tali controlli.

L’Affidatario & tenuto a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte le attivita
di controllo di cui al precedente capoverso. In generale, I'Affidatario € tenuto a comunicare
tali attivita di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione
della Stazione Appaltante alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che la
Stazione Appaltante impartira a riguardo; qualora la Stazione Appaltante non possa essere
immediatamente informata o non possa intervenire, I'Affidatario operera con la massima
diligenza secondo quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotta la Stazione
Appaltante nel piu breve termine.

In ogni caso, I'Affidatario € tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di
controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela del’ambiente, della salute
pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche
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senza necessita di specifici ordini della Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante
impartisca ordini a riguardo, I'Affidatario si adeguera alle disposizioni degli Enti di controllo
secondo le modalita fissate in tali ordini.

4.1.3.3 Prescrizioni generali di tutela ambientale

L’Affidatario & tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto
espressamente previsto nel presente Capitolato e piu in generale nei documenti contrattuali,
i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto
delle problematiche presenti nell’area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, I'Affidatario dovra garantire:
- la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- la minimizzazione del rumore all’'esterno del cantiere;
- lesclusione di ogni possibile migrazione, all’esterno del cantiere o nel sottosuolo, di
sostanze contaminanti, anche qualora cid non determini il superamento di standard
normativi.

In ogni caso I'Affidatario € tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie,
appropriate 0o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a
minimizzare I'impatto ambientale delle attivita che condurra durante il corso dei lavori, oltre a
quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga
esplicite prescrizioni 0 senza necessita di specifica disposizione della Stazione Appaltante.

4.1.3.4 Gestione delle acque di spurgo

Si precisa fin d'ora che le acque di spurgo dovranno essere considerate come rifiuto;
I'Affidatario, pertanto sara tenuto al loro immagazzinamento ed al loro successivo
smaltimento presso impianto autorizzato, restando inteso che tali attivita risultano ricomprese
nei prezzi contrattuali offerti.

E compito dell’Affidatario il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici ed
amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per lo
smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e
compilazione dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari
per il loro smaltimento, I'identificazione di idonei impianti di smaltimento finale e la stipula dei
relativi contratti, nonché quanto altro necessario per la loro gestione a perfetta regola, nel piu
completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante e la
Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita a riguardo.

Preliminarmente all’avvio a smaltimento o recupero dovra essere comunicato alla Stazione
Appaltante limpianto specifico di destinazione, allegando copia dell’'autorizzazione
dellimpianto di destinazione. Il conferimento all’esterno potra avvenire solo dopo che la
Stazione Appaltante abbia accettato il nominativo del soggetto destinatario. Sara, altresi,
cura dell’Affidatario fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni al trasporto
richieste dalle Norme vigenti, prima dell’esecuzione dei trasporti.

L’Affidatario dovra consegnare alla Stazione Appaltante, copia della quarta copia del FIR,
timbrata e firmata dal destinatario, entro trenta giorni dall’uscita del cantiere.

\

Tutto quanto previsto nel presente articolo € ad integrale onere dell’Affidatario e deve
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intendersi compreso nei prezzi unitari offerti.

4.1.3.5 Responsabilita dell’ Affidatario per contaminazione ambientale

Y

L’Affidatario € responsabile per tutte le contaminazioni dellambiente che dovessero
verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori stessi, nonché di
ogni altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in
conseguenza o connessioni con gli stessi 0, comunque, con sostanze, materiali od ogni altra
entita fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L’Affidatario &€ tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o,
comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) ed
ad eseguire ed organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario.

La redazione del conto finale non potra avvenire qualora vi siano situazioni di
contaminazione di cui al primo capoverso, che non siano state integralmente risanate, con la
formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.

Quanto previsto nel presente articolo & applicabile per tutte le aree che potessero essere
oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.

Tutto quanto previsto nel presente articolo € ad integrale onere dell’Affidatario e deve
intendersi compreso nel prezzo di contratto.

4.1.3.6 Condizioni di riconsegna delle aree

Al termine dei lavori previsti a contratto l'intera area di intervento dovra essere lasciata
sgombera da rifiuti o residui.

Nell’intera area non dovranno in nessun modo essere presenti né rifiuti di alcuna natura, né
depositi di terreno proveniente da scavi, perforazioni o altro.

La redazione del conto finale o I'emissione del certificato di regolare esecuzione, non
potranno avvenire qualora vi siano situazioni difformi da quanto previsto dal presente punto.

4.1.3.7 Relazione sui Risultati delle Indagini Geognostiche e Ambientali

Il Progetto Esecutivo dovra comprendere la Relazione sui Risultati delle Indagini,
comprendente:

- l'ubicazione dei punti di indagine;

- le stratigrafie dei sondaggi

- la documentazione fotografica delle cassette porta-carota;

- le valorizzazioni SPT;

- le misure freatimetriche in avanzamento;

- le risultanze delle prove di laboratorio;

Le stratigrafie dei sondaggi dovranno riportare tutte le informazioni relative alle operazioni di
perforazione e le caratteristiche delle carote, con particolare riguardo a:
a) informazioni generali del sondaggio:
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- nominativo del compilatore,

- codice (come definito nella Tavola 1),

- coordinate planimetriche,

- quota assoluta della testa foro misurata rispetto sia al piano di
campagna sia al livello marino medio e relative coordinate
planimetriche,

- attrezzatura impiegata,

- data e ora di inizio della perforazione,

- metodo di perforazione,

- diametro di perforazione e di rivestimento;

tipi di fluidi di perforazione impiegati;

b) informazioni relative ai terreni e alle rocce (con specifico riferimento a ASTM D2487-

06e1 e D5878-08):
- recupero percentuale,
- descrizione degli strati di terreno con indicazioni su:
- tipo di terreno,
- condizioni di umidita naturale,
- colore,
- massime dimensioni dei grani e forma predominante per i
terreni ghiaiosi,
- uniformita dei terreni granulari,
- stato di addensamento per i terreni granulari,
- consistenza e plasticita per i terreni coesivi,
- struttura del terreno (uniforme, stratificato, laminato, fessurato,
ecc.),
- presenza di materiale organico,
- litologia ed origine,
- particolarita,
- descrizione degli strati di roccia attraversati, con indicazione di:
- tipo di roccia,
- colore,
- stato di aggregazione,
- grado di alterazione e fratturazione,
- tipo di discontinuita (piano di stratificazione, piano di
scorrimento, ecc.),
- profondita a cui sono incontrate le discontinuita,
- orientazione delle discontinuita,
- grado di rugosita,
- presenza e tipo di materiale di riempimento,
- RQD,
- eventuale presenza di residui di produzione industriale,
- strutture particolari previste nell’apposito paragrafo.

C) altre informazioni:

- profondita e tipo delle falde acquifere incontrate e quote di
stabilizzazione dell'acqua nel foro,

- quote di prelievo dei campioni e loro codice,

- quote delle prove di permeabilita,
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- quote delle prove SPT,
- modalita esecutive particolari,
- condizioni esterne particolari nel corso delle operazioni.

4.1.4 Studio geotecnico

Scopo della relazione geotecnica € fornire un quadro di insieme relativo alla identificazione
delle unita geotecniche di riferimento e alla loro caratterizzazione, finalizzato a fornire gli
elementi necessari alla caratterizzazione dinamica dei terreni, necessaria al
dimensionamento delle opere ed alla caratterizzazione sismica del sito.

La relazione geotecnica dovra contenere anche i criteri ed i risultati delle verifiche condotte la
stabilita dei pendii e del corpo della discarica. | contenuti della relazione geotecnica
dovranno essere quindi:

- esame delle unita geologico-tecniche, descritte nella relazione geologica, finalizzato a
definire le unita geotecniche caratterizzate da omogeneita di risultati;

- interpretazione delle prove geotecniche in sito ed in laboratorio finalizzate alla
definizione dei relativi parametri (resistenza, deformabilita, permeabilita, ecc.) e con
riferimento alle unita geotecniche individuate;

- attribuzione dei parametri (peso di volume, resistenza, deformabilita, permeabilita,
velocita onde di taglio, ecc.) alle unita geotecniche di riferimento individuate ed
esposizione delle metodologie seguite;

- caratterizzazione dinamica dei terreni ed identificazione della categoria di suolo
nonché degli spettri di risposta sulla base della vita di riferimento delle opere e della
probabilita di superamento per tutti gli stati limite considerati;

- verifica delle opere darte con riferimento alle tratte caratterizzate da diverse
condizioni geotecniche e di falda;

- verifica della stabilita dei fronti di scavo in relazione alle condizioni geometriche,
geotecniche e di falda presenti nelle diverse tratte;

- verifica di stabilita dei pendii potenzialmente instabili o in condizione di latente
instabilita, interessati dai lavori o che possono interferire negativamente sulle
condizioni di esercizio delle opere;

- verifica delle eventuali opere provvisionali di sostegno.

4.1.5 Studio idrologico e idraulico

L’elaborato fornira I'inquadramento idrologico del territorio e le caratteristiche del reticolo
idrografico interferito dalle opere in progetto. L'analisi idrologica sara finalizzata alla stima
delle portate al colmo di eventi di piena con differenti tempi di ritorno, in corrispondenza delle
sezioni di attraversamento o, in generale, di interferenza con il reticolo idrografico, ed alla
stima delle portate di progetto del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di
piattaforma. Le stime saranno effettuate elaborando i dati idrometrici e pluviometrici
disponibili e confrontando i risultati con quelli forniti da metodi di stima statisticoprobabilistici
a scala regionale e da studi o Piani di Bacino eventualmente disponibili.

Lo studio dovra contenere il dimensionamento e la verifica idraulica del sistema di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche ed in generale di tutte le opere idrauliche previste in
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progetto.

Per il sistema di drenaggio e presidio idraulico dell'opera, dovranno essere forniti tutti gli
elementi atti a definire in ogni aspetto le opere previste, in termini di dimensioni, materiali,
posizionamento plano-altimetrico, posa in opera, ecc.

La progettazione dei sistemi idraulici dovra comunque essere sviluppata garantendo:
- lo smaltimento a gravita delle acque drenate;
- accessibilita per manutenzione e gestione d'esercizio;
- durabilita delle opere.

In relazione saranno contenuti:

- dimensionamento e verifica idraulica di tutte le opere costituenti gli schemi idraulici di
drenaggio e presidio dell'opera, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo
dovranno essere verificate, le tubazioni di collettamento, i fossi di guardia, i canali di
gronda, le opere di restituzione al reticolo superficiale;

- criteri di progetto delle vasche eventualmente previste, caratteristiche prestazionali,
schema idraulico di funzionamento, verifica idraulica degli elementi costituenti,
necessita e modalita di manutenzione;

- identificazione dei recapiti finali.

4.1.6 Paesaggio

L’'opera ricade in area di vincolo paesaggistico, pertanto & soggetta alla procedura di
“Verifica della compatibilita fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato”,
come previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La relazione paesaggistica dovra illustrare il contesto paesaggistico dell’area di intervento
prima dell’esecuzione delle opere previste e le caratteristiche progettuali dell'intervento,
nonché rappresentare nel modo piu chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo
l'intervento.

A tal fine, la documentazione:
- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di
beni culturali tutelati;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

La relazione deve contenere anche tutti gli elementi utili al'’ Amministrazione competente per
effettuare la verifica di conformita dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilita rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

- la congruita con i criteri di gestione dell'opera o dell'area;

- la coerenza con gli obiettivi di qualita paesaggistica.

La relazione deve essere accompagnata:

- dai prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione anche
delle parti inedificate, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con
eventuali particolari architettonici;

- dalla simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione
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dellopera resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o
manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal
rapporto di intervisibilita esistente, per consentire la valutazione di compatibilita e
adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinino il
minor impatto sul paesaggio paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione
sia visive che ambientali previste.

4.1.7 Cantierizzazione

Lo studio delle soluzioni progettuali e della cantierizzazione dell’opera dovranno essere
finalizzate a garantire I'ottimale gestione dei conferimenti di terreno e dei movimenti terra.

A tal fine lo studio della cantierizzazione dovra individuare puntualmente le fasi di
lavorazione rappresentando anche graficamente le interazioni con la viabilita esistente
conseguenti all'allestimento del cantiere e al’avanzamento dei lavori.

Dovranno, inoltre, essere definiti puntualmente:

- il bilancio delle terre mediante tabelle descrittive dei volumi provenienti dagli scavi
(evidenziando quelli non utilizzabili), dei volumi necessari per i riempimenti e le opere
in terre armate, in modo tale da definire i fabbisogni o le eccedenze in termini
volumetrici e di peso;

- lindividuazione dei siti di approvvigionamento del materiale indagando la disponibilita
di materiale proveniente da opere pubbliche in corso di esecuzione o programmate
nel territorio della Provincia della Spezia ed i relativi costi di approvvigionamento;

- lorganizzazione del cantiere tipo e del campo tipo, delle aree di stoccaggio dei
materiali e della viabilita di cantiere.

4.1.8 Valutazione economica delle opere

| prezzi e, piu in generale, tutte le valutazioni economiche contenute nel progetto, dovranno
essere riferiti ai prezziari indicati dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui I'Affidatario, per
particolari lavorazioni le cui voci non siano previste nei suddetti prezzari, debba redigere dei
prezzi aggiunti, gli stessi dovranno essere corredati da specifiche analisi prezzi che
dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante contestualmente a copia delle offerte dei
prezzi elementari utilizzati per la redazione degli stessi.

L’Affidatario dovra formulare le voci di prezzo e le norme sulle modalita di contabilizzazione
in modo tale che non vi sia, nella fase di esecuzione dei lavori, alea alcuna a carico della
Stazione Appaltante.

L’Affidatario sara responsabile di tutti gli oneri in cui potra incorrere la Stazione Appaltante a
seguito dell’eventuale mancato corretto adempimento di tutto quanto previsto nel presente
articolo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere, senza alcun onere aggiuntivo a
favore dell'Affidatario, che gli elaborati afferenti alla stima economica degli interventi
(computo metrico estimativo, etc.) risultino strutturati in modo da rendere univocamente
identificabili (ed eventualmente stralciabili) le opere e i relativi costi.
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4.2 Prestazioni richieste in merito alla Direzione dei Lavori

In caso di esercizio dell’'opzione per I'estensione dell'incarico alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza nella fase dell’esecuzione, varranno le seguenti pattuizioni.

Sara compito del Direttore dei Lavori organizzare I'Ufficio di Direzione Lavori, qualora, in
sede di offerta, I'Affidatario avesse nominato uno o piu Direttori Operativi /0 uno o piu
Ispettori di Cantiere.

E’ espressamente richiesta la presenza in cantiere per almeno due giorni per ciascuna
settimana lavorativa, nonché il presidio di tutte le attivita che comportano interazioni con
'ambiente circostante. Cadenze diverse potranno essere concordate con la Stazione
Appaltante in funzione dell’andamento dei lavori.

[| Direttore Lavori dovra tenere costantemente informata la committenza della conduzione dei
lavori.

E’ espressamente a carico dell'ufficio di Direzione Lavori la motivata proposta di tutte le
eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione del
contratto. Tali perizie di variante potranno essere affidate dalla Stazione appaltante
all’Affidatario, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei limiti ivi previsti, fino
ad un importo massimo pari al 50% del valore del contratto in essere, salvo il diritto di
affidarle ad altri soggetti se conseguenti ad errore progettuale.

5 MODALITA DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI

5.1 Elaborati progettuali

Allavvio delle attivita relative del Progetto Esecutivo, I'Affidatario sara tenuto a far pervenire
alla Stazione Appaltante l'elenco completo degli elaborati, impegnandosi, durante la
redazione del progetto, ad adeguarlo alle esigenze nel frattempo intercorse e coordinando
con la Stazione Appaltante le opportune operazioni di codificazione degli stessi. La Stazione
Appaltante potra apportare modifiche e/o integrazioni alla strutturazione degli elaborati di
progetto; a tali disposizioni I'Affidatario sara tenuto ad attenersi scrupolosamente.

5.2 Formato dei documenti e trasmissione

Il Progetto dovra essere redatto secondo le prescrizioni fornite nella Specifica Tecnica
Generale “Modalita di produzione degli elaborati progettuali”, che stabiliscono le norme
generali di preparazione e consegna dei documenti di progetto e che la Stazione Appaltante
provvedera a fornire all’aggiudicatario. L’Affidatario dovra utilizzare, per ogni elaborato
prodotto, il cartiglio e la codifica forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa:
- in una o piu emissioni successive “per commenti”, sulla base delle quali I.R.E. si
riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti;
- in emissione finale, previo nulla osta allemissione da parte della Stazione
Appaltante, che aggiornera in modo definitivo la documentazione prodotta, sulla
base delle richieste di modifiche e/o integrazioni di cui all'allinea precedente, salvo
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modifiche successive dovute a richieste di terzi o resesi necessarie in fase di
approvazione.

La prima emissione per commenti dovra avere la revisione A (la codifica di eventuali
successive emissioni per commenti proseguira seguendo l'ordine alfabetico), mentre
'emissione finale degli elaborati sara emessa in revisione 1 (la codifica di eventuali
successive emissioni finali aggiornate proseguira seguendo I'ordine numerico).

La copia degli elaborati “per commenti” dovra essere trasmessa a |I.R.E. sia su supporto
informatico editabile che cartaceo. La disamina degli elaborati progettuali da parte di I.R.E.
non sara avviata prima del ricevimento della documentazione completa.

La documentazione emessa in versione finale dovra essere trasmessa con le seguenti
modalita:

- n° 3 copie cartacee;
n° 1 copie su supporto informatico in versione sia stampabile che editabile, oltreche
una copia in formato .pdf/A firmata digitalmente (CD-Rom o DVD-R).

L’iter di approvazione da parte della Stazione Appaltante potra non avere inizio prima che la
stessa sia entrata in possesso di tutti i documenti emessi in revisione finale.

Si rammenta comunque che la Stazione Appaltante potra pretendere in qualunque momento
ragguagli circa lo stato di avanzamento della progettazione, richiedendo, se del caso, di
prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno esserle
tempestivamente consegnati in bozza.

Gli elaborati dovranno essere tutti prodotti su supporto informatico, con l'ausilio dei seguenti
“software”:
- elaborati grafici: AutoCAD e/o programmi equivalenti che producano file con
estensione “dwg”;
- computi metrici: Primus o programmi equivalenti;
- altra documentazione (relazioni, tabelle, cronoprogrammi, etc.): Microsoft Office o
programmi equivalenti.

La versione editabile dovra essere completa di tutti i dati di input/output dei software utilizzati
per la modellazione delle strutture, del modello idraulico, etc...

5.3 Firma degli Elaborati

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati da professionisti abilitati, iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati gia in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali, ai sensi delle norme vigenti.

5.4 Approvazione dei documenti e verifica di regolare esecuzione delle prestazioni

Il RUP dara atto della corrispondenza del servizio prestato rispetto a quanto richiesto nel
presente Capitolato con il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Si precisa che
'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la
tacita dichiarazione di conformita del servizio da parte della Stazione Appaltante.
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L’approvazione del progetto non solleva il Affidatario da alcuna responsabilita per I'idoneita
degli elaborati ai fini della corretta attuazione dell’intervento e di ogni obbligazione di cui al
presente Capitolato, né elimina o riduce i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione
appaltante in rapporto al corretto adempimento del contratto da parte del Progettista.

5.5 Verifica del Progetto

Gli elaborati progettuali saranno sottoposti a verifica in conformita a quanto previsto dall’art.
26 del D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto di tutte le normative vigenti, anche
sopravvenienti, se applicabili.

L’Affidatario dovra fornire adeguata assistenza durante tali verifiche ed apportare agli
elaborati progettuali, anche dopo la consegna e fino allapprovazione, tutte le modifiche e/o
integrazioni richieste da I.R.E. senza addebito di maggior compenso o prezzo neppure a
titolo di semplice rimborso spese.

6 PRESCRIZIONI GENERALI

In questo articolo sono elencate le prescrizioni generali che regolano il rapporto
professionale tra I'Affidatario e I.R.E.

6.1 Responsabilita e Proprieta degli elaborati

L’Affidatario & integralmente responsabile del raggiungimento degli obiettivi oggetto
dellincarico. Tale responsabilita viene meno solamente in caso di eventi di forza maggiore,
oppure per eventi di responsabilita esclusiva di terzi, che non siano dipendenti, ausiliari,
subcontraenti o fornitori dell’Affidatario, con onere della prova a carico del Affidatario e
immediata informazione alla Stazione Appaltante.

Tutti i documenti elaborati durante l'incarico resteranno piena ed esclusiva proprieta della

Stazione Appaltante che si riserva ogni diritto e facolta in ordine alla loro utilizzazione e
potra, a suo insindacabile giudizio, darvi 0 meno esecuzione e/o modificarli.

6.2 Lingua

Tutta la documentazione predisposta dall’Affidatario, nel’ambito del presente incarico, dovra
essere in lingua italiana. Si intende nullo e privo di qualsiasi efficacia ogni documento che
non sia interamente in lingua italiana.

6.3 Controllo

I.R.E. svolgera, direttamente e/o indirettamente, attivita di controllo e verifica sull’operato
dell’Affidatario; quest’ultimo e tenuto ad attenersi alle indicazioni segnalate da |.R.E., e/o dei
suoi incaricati, fornendo tutte le informazioni richieste e prestando la massima
collaborazione.
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6.4 Sospensione

|.R.E. potra sospendere, per giustificati motivi, 'esecuzione dell’incarico, anche piu volte, per
un periodo massimo complessivo non eccedente i sei mesi, senza che nulla sia dovuto, per
tale motivo, all’Affidatario. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i due mesi, I'Affidatario
potra, previa richiesta, ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento della
sospensione.

| tempi effettivi necessari per ottenere autorizzazioni e nulla osta e/o ogni altro necessario
atto da parte dei soggetti competenti non costituiscono tempi di sospensione ai sensi del
presente paragrafo e neppure rientrano fra le responsabilita di IRE, né danno luogo per
l'affidatario a diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta. Resta salva la responsabilita
contrattuale dell’affidatario, nel caso in cui i predetti tempi si dovessero allungare a causa di
errori, omissioni o imprecisioni negli elaborati progettuali.

6.5 Divieti
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

7 CORRISPETTIVO PER | SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO

| corrispettivi a favore dell’Affidatario per I'espletamento delle attivita previste dal presente
Capitolato sono quelli risultanti dai prezzi offerti dall’aggiudicatario in sede di gara e riportati
nel Contratto d’Appalto.

E convenzionalmente e univocamente stabilito che i pagamenti del compenso a favore
dell’Affidatario per la redazione del Progetto Esecutivo saranno erogati secondo le seguenti
percentuali:
- 5% alla consegna del Documento Preliminare e del Piano delle Indagini
Integrative;
- 30% alla consegna dei Risultati delle Indagini Geognostiche e Ambientali di
cui al punto 4.1.3;
- 50% alla consegna del Progetto Esecutivo “per emissione” di cui all’art. 3,
lettera c);
- 20% allultimazione delle attivita di progettazione con il recepimento delle
eventuali prescrizioni fornite in sede autorizzativa, previa verifica favorevole
da parte del RUP e rilascio del certificato di regolare esecuzione.

E convenzionalmente e univocamente stabilito che i pagamenti del compenso a favore
dell’Affidatario per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
Fase di Esecuzione sono erogati secondo le seguenti percentuali:

- 50% al raggiungimento di un SAL pari ad almeno il 50% dei lavori;

- 30% alla sottoscrizione del certificato di fine lavori;

- 20% all’emissione del certificato di collaudo.

FIRMA PER ACCETTAZIONE :
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8 APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE

Il Affidatario esplicitamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. gli
Articoli e punti:

- art. 4 — Modalita di espletamento dell’incarico;

- punto 5.4 — Approvazione dei documenti e verifica di regolare esecuzione delle
prestazioni;

- punto 6.1 — Responsabilita e proprieta degli elaborati;
- punto 6.4 — Sospensione;
- punto 6.5 — Divieti;

- art. 7 — Corrispettivo per i servizi e termini di pagamento;

FIRMA:
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