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1 INTRODUZIONE 

I corrispettivi posti a base di gara sono stati calcolati ai sensi del DM 17 Giugno 2016, sulla base dell’importo delle opere 
relative al Lotto 1 riportato nel Progetto Preliminare: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 1.794.309,72 6,15094
65490% 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

P.01 

Opere relative alla sistemazione di 
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree 
naturali protette ed alle aree a rilevanza 
faunistica. Opere relative al restauro 
paesaggistico di territori compromessi ed 
agli interventi su elementi strutturali  del 
paesaggio. Opere di configurazione di 
assetto paesaggistico.  

0,85 361.985,08 8,97755
70784% 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche - 
riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata inferiore a 
due anni  

0,70 107.064,15 
12,7306
616253

% 

Costo complessivo dell’opera: € 2.263.358,95 

Percentuale forfettaria spese : 24,21%  

 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri 
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 
l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 
di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione 
distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo 
l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
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Di seguito si riportano le schermate di output del software utilizzato per tale calcolo. 

Si precisa che nel calcolo del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva sono stati ricompresi gli elaborati relativi 
alla precedente fase progettuale richiesti ai fini autorizzativi. 

 

2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

2.1 SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti 
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.05   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
persoanle 

Par. 
<<M>> 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 
207/10) 0,0300 52% 0,0156 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0987 52% 0,0513 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,0104 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 52% 0,0312 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 
207/10 0,0400 52% 0,0208 

Sommatoria 0,2487  0,1293 
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
persoanle 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,1200 52% 0,0624 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 
207/10) 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10) 0,0250 52% 0,0130 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), 
d.P.R. 207/10) 

0,1300 52% 0,0676 
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QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera 
f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 48% 0,0480 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0100 52% 0,0052 

Sommatoria 0,4150  0,2118 
 
 
 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTA RE, ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE – P.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
persoanle 

Par. 
<<M>> 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 
207/10) 0,0300 52% 0,0156 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,1294 52% 0,0673 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,0104 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 52% 0,0312 

QbII.04 
Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 
207/10 0,0400 52% 0,0208 

Sommatoria 0,2794  0,1453 
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
persoanle 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,0400 52% 0,0208 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 
207/10) 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10) 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), 
d.P.R. 207/10) 0,0800 52% 0,0416 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera 
f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 48% 0,0480 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 52% 0,0104 

Sommatoria 0,3000  0,1520 
 
 
 



 

 

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” – Lotto 1 con opzione per l’affidamento del 
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

  Pagina 6 di 16 

STRUTTURE – S.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
persoanle 

Par. 
<<M>> 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 
207/10) 0,0300 52% 0,0156 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0640 52% 0,0333 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,0104 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 52% 0,0312 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 
207/10 0,0400 52% 0,0208 

Sommatoria 0,2140  0,1113 
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
persoanle 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi (art.33, comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,1200 52% 0,0624 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 
207/10) 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.05 
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10) 0,0250 52% 0,0130 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), 
d.P.R. 207/10) 0,1300 52% 0,0676 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera 
f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 48% 0,0480 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0100 52% 0,0052 

Sommatoria 0,4150  0,2118 
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2.2 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 
accessori  

 

Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,21% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 1.794.309,72 8,47524100
00% 

1,05 

QbII.12, 
QbII.13, 
QbII.19, 
QbII.09, 
QbII.04 

0,2487 52,00% 39.711,77 9.614,38 49.326,15 25.649,60 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

361.985,08 10,6933000
000% 0,85 

QbII.12, 
QbII.13, 
QbII.19, 
QbII.09, 
QbII.04 

0,2794 52,00% 9.192,70 2.225,59 11.418,29 5.937,51 

S.01 STRUTTURE 107.064,15 12,7306600
000% 0,70 

QbII.12, 
QbII.13, 
QbII.19, 
QbII.09, 
QbII.04 

0,2140 52,00% 2.041,77 494,32 2.536,09 1.318,77 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 
accessori  

 

Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,21% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 1.794.309,72 
6,15094654

90% 1,05 

QbIII.01, 
QbIII.03, 
QbIII.05, 
QbIII.02, 
QbIII.07, 
QbIII.04 

0,4150 51,04% 48.092,43 11.643,37 59.735,81 30.489,15 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

361.985,08 8,97755707
84% 0,85 

QbIII.01, 
QbIII.03, 
QbIII.05, 
QbIII.02, 
QbIII.07, 
QbIII.04 

0,3000 50,67% 8.286,84 2.006,28 10.293,12 5.215,52 

S.01 STRUTTURE 107.064,15 12,7306616
253% 0,70 

QbIII.01, 
QbIII.03, 
QbIII.05, 
QbIII.02, 
QbIII.07, 
QbIII.04 

0,4150 51,04% 3.959,51 958,61 4.918,12 2.510,21 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

Di cui costo del 
personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 63.280,53 32.905,88 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 74.947,04 38.214,89 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 138.227,58 71.120,76 
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3 DIREZIONE LAVORI 

 

3.1 SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti 
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.05   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  
Codice 

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,0200 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0775 
 
 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTA RE, ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE – P.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  
Codice 

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,1100 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0300 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350 
 
 

STRUTTURE – S.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  
Codice 

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0200 
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QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450 

QcI.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 
“GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 207/2010)  0,0390 

 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1 
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3.2 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,21% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 1.794.309,72 6,15094654
90% 1,05 QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10 0,4975 57.648,38 13.956,90 71.605,29 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

361.985,08 8,97755707
84% 

0,85 QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10 

0,1950 5.386,45 1.304,08 6.690,53 

S.01 STRUTTURE 107.064,15 12,7306600
000% 0,70 QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10, QcI.05.01 0,5040 4.808,65 1.164,19 5.972,85 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 84.268,67 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 84.268,67 
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4 COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

 

4.1 SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti 
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.05   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  
Codice 

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 
 
 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTA RE, ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE – P.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  
Codice 

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 
 
 

STRUTTURE – S.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  
Codice 

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 
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4.2 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,21% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 1.794.309,72 6,15094654
90% 1,05 QcI.12 0,2500 28.971,35 7.014,08 35.985,42 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

361.985,08 8,97755707
84% 

0,85 QcI.12 0,2500 6.905,70 1.671,90 8.577,60 

S.01 STRUTTURE 107.064,15 12,7306616
253% 0,70 QcI.12 0,2500 2.385,25 577,48 2.962,72 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 47.525,75 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 47.525,75 

 


