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1 INTRODUZIONE

| corrispettivi posti a base di gara sono stati calcolati ai sensi del DM 17 Giugno 2016, sulla base dell'importo delle opere
relative al Lotto 1 riportato nel Progetto Preliminare:

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione
<<G>> <<<V>> <<P>>
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 6,15094
STRUTTURE S.05 sotterranee e subacquee, Fondazioni 1,05 1.794.309,72 65490%
speciali.
PAESAGGIO, Oper_e rc_elatlve _aIIa sistemazione di
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree
AMBIENTE, naturali protette ed alle aree a rilevanza
NATURALIZZAZIONE, faunisticarl) Opere relative al restauro 8,97755
AGROALIMENTARE, P.01 2. Jpe o . 0,85 361.985,08 ’
paesaggistico di territori compromessi ed 70784%
ZOOTECNICA, i . . ;
. agli interventi su elementi strutturali del
RURALITA, aesaggio. Opere di configurazione di
FORESTE paesaggio. pere 9
assetto paesaggistico.
Strutture o parti di strutture in cemento
armato, non soggette ad azioni sismiche -
riparazione o intervento locale - Verifiche 12,7306
STRUTTURE S.01 - . ; . 0,70 107.064,15 616253
strutturali relative - Ponteggi, centinature e o
strutture provvisionali di durata inferiore a 0
due anni

Costo complessivo dell’'opera: € 2.263.358,95

Percentuale forfettaria spese: 24,21%

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera,;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, &€ determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado
di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione
distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo
I'espressione che segue:

CP=3 (VxGxQxP)

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” — Lotto 1 con opzione per I'affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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Di seguito si riportano le schermate di output del software utilizzato per tale calcolo.

Si precisa che nel calcolo del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva sono stati ricompresi gli elaborati relativi
alla precedente fase progettuale richiesti ai fini autorizzativi.

2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2.1  SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE — S.05

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. N .
Codice Descrizione singole prestazioni <<Pgr>.> /;ecﬁsggncligl <<P|\a/1|r>.>
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. o
Qbll.12 207/10) 0,0300 52% 0,0156
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0987 52% 0,0513
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,0104
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 52% 0,0312
Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. o
Qbll.04 207/10 0,0400 52% 0,0208
Sommatoria 0,2487 0,1293
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni <Egr>'> /;e(issgn?sl <<P|\a/1|r>.>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli o
QbIII.01 esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), ¢), d), d.P.R. 207/10) 0,1200 52% 0,0624
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della o
QbIN.03 quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 0,0300 52% 0,0156
207/10)
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) o
QblIl.05 d.P.R. 207/10) 0,0250 52% 0,0130
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), o
Qblll.o2 d.P.R. 207/10) 0,1300 52% 0,0676

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” — Lotto 1 con opzione per I'affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera o
Qblll.o7 ), d.P.R. 207/2010) 0,1000 48% 0,0480
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, o
QbIII.04 cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0100 52% 0,0052
Sommatoria 0,4150 0,2118

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTA RE, ZOOTECNICA,

RURALITA', FORESTE - P.01

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. 0 .
Codice Descrizione singole prestazioni <Egr>'> /;e(issgn?sl <<P|\a/1|r>.>
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 0,0300 5206 0.0156
207/10)
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,1294 52% 0,0673
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,0104
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 52% 0,0312
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 0.0400 5204 0.0208
: 207/10 : 0 :
Sommatoria 0,2794 0,1453
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. N .
Codice Descrizione singole prestazioni <<Pgr>.> /;ecﬁsggncligl <<P,\a/1|r>.>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli o
Qblil.01 esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c¢), d), d.P.R. 207/10) 0,0400 52% 0,0208
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della o
Qblll.03 guantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 0,0300 52% 0,0156
207/10)
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) o
QblIl.05 d.P.R. 207/10) 0,0300 52% 0,0156
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), o
Qblll.o2 d.P.R. 207/10) 0,0800 52% 0,0416
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera o
QblIl.o7 ), d.P.R. 207/2010) 0,1000 48% 0,0480
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, o
QbIIL.04 cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200 52% 0,0104
Sommatoria 0,3000 0,1520

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” — Lotto 1 con opzione per I'affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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STRUTTURE - S.01

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. 0 .
Codice Descrizione singole prestazioni <Egr>'> /;e(issgn?sl <<P|\a/1|r>.>
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 0,0300 5206 0.0156
207/10)
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0640 52% 0,0333
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,0104
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 52% 0,0312
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 0.0400 5206 0.0208
) 207/10 ' '
Sommatoria 0,2140 0,1113
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. N .
Codice Descrizione singole prestazioni <<Pgr>.> /;ecﬁsggncligl <<P,\a/1|r>.>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli o
QbIII.01 esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c¢), d), d.P.R. 207/10) 0,1200 52% 0,0624
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della o
QblIl.03 guantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 0,0300 2% 0.0156
207/10)
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) o
QblII.05 d.P.R. 207/10) 0,0250 52% 0,0130
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), o
Qblll.o2 d.P.R. 207/10) 0,1300 52% 0,0676
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera o
Qblll.o7 f, d.P.R. 207/2010) 0,1000 48% 0,0480
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, o
QbIIL.O4 cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0100 52% 0,0052
Sommatoria 0,4150 0,2118

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” — Lotto 1 con opzione per I'affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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2.2 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Sommatorie i
cosT| N % Costi del Compensi Spese ed Di cui costo
Parametri Gradi di Codici Parametri personale E Corrispettivi del
ID. CATEGORIE Singole Base Complessita pres.ta2|on| Prestazioni <<M>> <<CP>> e personale
Opere D'OPERA Categorie affidate
K=24,21%
¥(Qi) TM)Z(Qi) | V*G*P*3Qi CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
Qbll.12,
8,47524100 Qlalll-1;
S.05 STRUTTURE 1.794.309,72 ' 00% 1,05 Qbll.19, 0,2487 52,00% 39.711,77 9.614,38 49.326,15 25.649,60
0 QblI.09,
Qbll.04
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZION 83::13,
E, 10,6933000 o o
P.01 AGROALIMENTARE 361.985,08 000% 0,85 83::(]53, 0,2794 52,00% 9.192,70 2.225,59 11.418,29 5.937,51
, ZOOTECNICA, Qb||-04,
RURALITA', ’
FORESTE
QbIIL12,
12,7306600 Qlalll-1;
S.01 STRUTTURE 107.064,15 ' 0,70 Qbll.19, 0,2140 52,00% 2.041,77 494,32 2.536,09 1.318,77
000% Qbll.09
Qbl1.04

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” - Lotto 1 con opzione per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase

di Esecuzione

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Pagina 8 di 16




8@3

Ire.. infrastrutture

recupero edilizio
energia

agenzia regionale ligure

b.lI1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie | o i o
cosT| N % Costi cliel Compensi Spese ed Di cui costo
Parametri Gradi di Codici | parametri | Personale F Corrispettivi del
ID. CATEGORIE Singole B Complessita prsf?itgaz;gn' Prestazioni <<M>> <<CP>> Acces=onl personale
Opere D'OPERA Categorie
K=24,21%
5 (Qi) S(MiY/S(Qi) | V*G*P*S Qi CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
QblIO1,
QblIl.03,
S.05 | STRUTTURE 1.794.309,72 6'159%%2654 1,05 83:::'82 0,4150 51,04% | 48.092,43 1164337 | 5973581 | 30.489,15
QblIl.07,
Qblll.04
PAESAGGIO,
AMBIENTE, QblIl.01,
NATURALIZZAZION QblIl.03,
E, 8,97755707 QblIl.05, .
POL | e OALIMENTARE 361.985,08 | 977> 0,85 Ry 0,3000 50,67% 8.286,84 2.00628 | 1029312 | 5.21552
. ZOOTECNICA, QblIl.07,
RURALITA!, QblI.04
FORESTE
QblIl.01,
QblIl.03,
S.01 | STRUTTURE 107.064,15 | 127306616 0,70 Qo 0,4150 51,04% 3.959,51 958,61 | 491812 | 251021
253% QblIl.02,
QblIl.07,
Qblll.04

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” - Lotto 1 con opzione per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase

di Esecuzione
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RIEPILOGO

FAS| PRESTAZIONALI COZ:ZHM Di ;:irscgﬁgl’ede'

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 63.280,53 32.905,88
b.lIl) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 7494704 38.214.89
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 138.227,58 71.120,76

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” - Lotto 1 con opzione per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione
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3  DIREZIONE LAVORI

3.1  SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE — S.05

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl.02 Liguidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200

) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200

) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) '
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0775

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTA RE, ZOOTECNICA,

RURALITA', FORESTE - P.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,1100
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300

) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200

) manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) '
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350

STRUTTURE - S.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl.02 Liguidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” — Lotto 1 con opzione per I'affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
’ manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) !
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
QCl.0501 | u5EG| 0GO” (art.149, d.P.R. 207/2010) 0,0390

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” — Lotto 1 con opzione per I'affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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3.2 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie . i - g
ompensi pese e
cosl Parametri Gradi di ’ - Parametri . - Corrispettivi
ID. i o Codici prestazioni affidate <<CP>> neri accessofi
CATEGORIE Sl Base ComnpEEsE P Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie
K=24,21%
5(Qi) VAG*P*S Qi CP+S
<\V/>> <<<p>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
S.05 | STRUTTURE 1.794309,72 | #190405% | 1 05 82:% Qcl.02, Qcl.0s, 04975 | 57.648,38 13.956,90 71.605,29
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZION
E, 8,97755707 Qcl.0l, Qcl.02, Qcl.03,
P.01 AGROALIMENTARE 361.985,08 84% 0,85 Qcl.10 0,1950 5.386,45 1.304,08 6.690,53
, ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE
12,7306600 Qcl.0l, Qcl.02, Qcl.03,
S.01 | STRUTTURE 107.064,15 000% 0,70 Qcl.10. Qcl.05.01 0,5040 4.808,65 1.164,19 5.972,85

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” - Lotto 1 con opzione per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione
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RIEPILOGO

Corrispettivi
CP+S

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 84.268,67
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 84.268,67

FASI PRESTAZIONALI

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” - Lotto 1 con opzione per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione
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4 COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

41 SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE — S.05

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Codice

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTA RE, ZOOTECNICA,

RURALITA', FORESTE — P.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice . . -
Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500

STRUTTURE - S.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Codice

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” — Lotto 1 con opzione per I'affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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4.2 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie . ) - g
ompensi pese e
cosl Parametri Gradi di ’ - Parametri . - Corrispettivi
ID. i - Codici prestazioni affidate <<CP>> neri accessori
CATEGORIE Slilols Base el P Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie
K=24,21%
5(Qi) VAG*P*S Qi CP+S
<<\V/>> <<p>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
S.05 | STRUTTURE 1.794.309,72 6'1%%%2654 1,05 Qcl.12 02500 | 28.971,35 7.014,08 35.985,42
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZION
E, 8,97755707
P.01 AGROALIMENTARE 361.985,08 84% 0,85 Qcl.12 0,2500 6.905,70 1.671,90 8.577,60
, ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE
S.01 STRUTTURE 107.064,15 12';2(3)5;516 0,70 Qcl.12 0,2500 2.385,25 577,48 2.962,72

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” - Lotto 1 con opzione per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase

di Esecuzione
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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RIEPILOGO

Corrispettivi
CP+S

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 47.525,75
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 47.525,75

FASI PRESTAZIONALI

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la Sistemazione della S.P.31 “Strada della Ripa” - Lotto 1 con opzione per I'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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